Price Sheet List For **2025**, Totals Last Calculated **01/20/2026**

Spec	Code	Item Description	Total Quantity	Total Cost	Ave. Price	English Unit
103	**100**	**CONTRACT BOND**	**170.00**	**$2,205,476.23**	**$12,973.39**	**L SUM**
103	**200**	**ESCROW OF BID DOCUMENTATION**	**3.00**	**$4,225.58**	**$1,408.53**	**L SUM**
105	**200**	**POTHOLE UTILITY**	**8.00**	**$10,200.00**	**$1,275.00**	**EA**
107	**100**	**RAILWAY PROTECTION INSURANCE**	**18.00**	**$76,049.50**	**$4,224.97**	**L SUM**
107	**101**	**RAILWAY PROTECTION INSURANCE-2 LOCATIONS**	**2.00**	**$19,000.00**	**$9,500.00**	**L SUM**
107	**102**	**RAILWAY PROTECTION INSURANCE-3 LOCATIONS**	**1.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**	**L SUM**
107	**103**	**RAILWAY PROTECTION INSURANCE-SITE 1**	**4.00**	**$15,000.00**	**$3,750.00**	**EA**
107	**104**	**RAILWAY PROTECTION INSURANCE-SITE 2**	**4.00**	**$13,500.00**	**$3,375.00**	**EA**
107	**109**	**RAILWAY PROTECTION INSURANCE-4 LOCATIONS**	**1.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**	**L SUM**
107	**121**	**RAILWAY PROTECTION INSURANCE - COMPANY A**	**5.00**	**$17,500.00**	**$3,500.00**	**L SUM**
107	**122**	**RAILWAY PROTECTION INSURANCE - COMPANY B**	**5.00**	**$17,500.00**	**$3,500.00**	**L SUM**
107	**123**	**RAILWAY PROTECTION INSURANCE - COMPANY C**	**1.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**L SUM**
107	**124**	**RAILWAY PROTECTION INSURANCE - COMPANY D**	**1.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**L SUM**
107	**140**	**RAILROAD COORDINATION**	**20.00**	**$172,575.81**	**$8,628.79**	**L SUM**
107	**141**	**RAILROAD COORDINATION - COMPANY A**	**6.00**	**$20,000.00**	**$3,333.33**	**L SUM**
107	**142**	**RAILROAD COORDINATION - COMPANY B**	**5.00**	**$15,000.00**	**$3,000.00**	**L SUM**
107	**143**	**RAILROAD COORDINATION - COMPANY C**	**1.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**L SUM**
107	**144**	**RAILROAD COORDINATION - COMPANY D**	**1.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**L SUM**
107	**145**	**RAILROAD FLAGGING**	**21,000.00**	**$163,000.00**	**$7.76**	**DAY**
107	**151**	**RAILROAD FLAGGING**	**3.00**	**$38,564.00**	**$12,854.67**	**L SUM**
107	**200**	**CULTURAL RESOURCE CONSTRUCTION MONITORIN**	**1.00**	**$273,100.00**	**$273,100.00**	**L SUM**
107	**1000**	**CONTAMINATED SOIL MONITORING AND MITIGATIOI**	**5.00**	**$13,500.00**	**$2,700.00**	**DAY**
107	**5000**	**USACE EMERGENCY ACTION PLAN**	**1.00**	**$371,685.20**	**$371,685.20**	**L SUM**
108	**1**	**CRITICAL PATH METHOD SCHEDULE**	**3.00**	**$74,620.00**	**$24,873.33**	**L SUM**
109	**1000**	**E-TICKETING**	**20.00**	**$220,106.18**	**$11,005.31**	**L SUM**
201	**300**	**CLEARING & GRUBBING**	**0.40**	**$40,336.00**	**$100,840.00**	**ACRE**
201	**330**	**CLEARING & GRUBBING**	**28.00**	**$1,741,696.86**	**$62,203.46**	**L SUM**
201	**331**	**CLEARING & GRUBBING-SITE 1**	**2.00**	**$10,798.00**	**$5,399.00**	**L SUM**
201	**332**	**CLEARING & GRUBBING-SITE 2**	**2.00**	**$11,096.00**	**$5,548.00**	**L SUM**
201	**350**	**REMOVAL OF TREES**	**0.43**	**$4,515.00**	**$10,500.00**	**ACRE**
201	**352**	**REMOVAL OF TREES & BRUSH**	**8.00**	**$80,690.00**	**$10,086.25**	**L SUM**
201	**370**	**REMOVAL OF TREES 10IN**	**106.00**	**$57,614.00**	**$543.53**	**EA**
201	**380**	**REMOVAL OF TREES 18IN**	**52.00**	**$77,170.00**	**$1,484.04**	**EA**
201	**390**	**REMOVAL OF TREES 30IN**	**30.00**	**$71,244.00**	**$2,374.80**	**EA**
202	**21**	**REMOVE AGGREGATE BASE & SURFACING**	**186,651.00**	**$2,961,756.45**	**$15.87**	**TON**
202	**97**	**REMOVAL OF STRUCTURES & OBSTRUCTIONS**	**1.00**	**$105,000.00**	**$105,000.00**	**L SUM**
202	**101**	**REMOVAL OF CONCRETE**	**6.00**	**$98,432.41**	**$16,405.40**	**EA**
202	**104**	**REMOVAL OF STRUCTURE**	**12.00**	**$288,002.00**	**$24,000.17**	**EA**
202	**105**	**REMOVAL OF STRUCTURE**	**15.00**	**$738,940.00**	**$49,262.67**	**L SUM**
202	**108**	**REMOVAL OF STRUCTURE-SITE 1**	**8.00**	**$325,361.50**	**$40,670.19**	**L SUM**
202	**109**	**REMOVAL OF STRUCTURE-SITE 2**	**8.00**	**$174,442.24**	**$21,805.28**	**L SUM**
202	**110**	**REMOVAL OF STRUCTURE-SITE 3**	**2.00**	**$27,406.00**	**$13,703.00**	**L SUM**
202	**111**	**REMOVAL OF CONCRETE**	**3.00**	**$329,370.00**	**$109,790.00**	**L SUM**
202	**113**	**REMOVAL OF CONCRETE**	**422.70**	**$88,483.80**	**$209.33**	**CY**
202	**114**	**REMOVAL OF CONCRETE PAVEMENT**	**17,375.20**	**$306,069.14**	**$17.62**	**SY**
202	**120**	**REMOVE AGGREGATE BASE & SURFACING**	**1.00**	**$6,100.00**	**$6,100.00**	**L SUM**
202	**127**	**REMOVE & SALVAGE CULVERT-ALL TYPES & SIZES**	**42.00**	**$949.20**	**$22.60**	**LF**
202	**128**	**REMOVE AGGREGATE BASE**	**948.00**	**$19,868.85**	**$20.96**	**TON**
202	**129**	**REMOVAL OF CURB**	**699.00**	**$205,899.00**	**$294.56**	**LF**
202	**130**	**REMOVAL OF CURB & GUTTER**	**42,190.00**	**$434,395.15**	**$10.30**	**LF**
202	**132**	**REMOVAL OF BITUMINOUS SURFACING**	**54,796.50**	**$457,841.66**	**$8.36**	**SY**
202	**135**	**REMOVAL OF BITUMINOUS SURFACING**	**64,202.00**	**$353,293.42**	**$5.50**	**TON**

Spec	Code	Item Description	Total Quantity	Total Cost	Ave. Price	English Unit
202	**136**	**REMOVAL OF PAVEMENT**	**608,975.00**	**$7,377,817.16**	**$12.12**	**TON**
202	**151**	**REMOVE PRECAST CONCRETE BARRIER**	**649.00**	**$19,869.50**	**$30.62**	**LF**
202	**169**	**REMOVAL OF END SECTION-ALL TYPES & SIZES**	**122.00**	**$31,998.50**	**$262.28**	**EA**
202	**170**	**REMOVAL OF CULVERTS-ALL TYPES & SIZES**	**14,741.00**	**$444,007.68**	**$30.12**	**LF**
202	**174**	**REMOVAL OF PIPE ALL TYPES AND SIZES**	**22,480.00**	**$666,045.05**	**$29.63**	**LF**
202	**210**	**REMOVAL OF MANHOLES**	**36.00**	**$54,004.00**	**$1,500.11**	**EA**
202	**230**	**REMOVAL OF INLETS**	**63.00**	**$79,518.50**	**$1,262.20**	**EA**
202	**231**	**REMOVE & RESET INLETS**	**3.00**	**$14,750.00**	**$4,916.67**	**EA**
202	**235**	**REMOVAL OF CATCH BASIN**	**10.00**	**$8,500.00**	**$850.00**	**EA**
202	**260**	**REMOVAL OF PAVERS**	**540.00**	**$14,040.00**	**$26.00**	**SY**
202	**288**	**EXCAVATION & DISPOSAL OF CONTAMINATED SOIL**	**2,235.00**	**$362,000.00**	**$161.97**	**CY**
202	**293**	**REMOVE RETAINING WALL**	**419.00**	**$85,476.00**	**$204.00**	**LF**
202	**295**	**REMOVAL OF OBSTRUCTIONS**	**3.00**	**$18,510.00**	**$6,170.00**	**L SUM**
202	**310**	**REMOVAL OF CHAIN LINK FENCE**	**1,368.00**	**$11,552.00**	**$8.44**	**LF**
202	**312**	**REMOVE EXISTING FENCE**	**195,684.00**	**$157,856.17**	**$0.81**	**LF**
202	**329**	**REMOVAL OF RAILROAD RAIL**	**60.00**	**$3,060.00**	**$51.00**	**LF**
202	**350**	**REMOVAL OF TEMPORARY BYPASS**	**16.00**	**$526,443.70**	**$32,902.73**	**EA**
202	**400**	**REMOVAL OF RIPRAP - LOOSE ROCK**	**1,456.00**	**$40,689.30**	**$27.95**	**CY**
202	**500**	**ACP WATERMAIN REMOVAL**	**2,125.00**	**$277,737.50**	**$130.70**	**LF**
202	**812**	**DISPOSAL OF CONTAMINATED WATER**	**5,500.00**	**$16,100.00**	**$2.93**	**GAL**
203	**101**	**COMMON EXCAVATION-TYPE A**	**3,808,090.00**	**$23,527,830.45**	**$6.18**	**CY**
203	**102**	**COMMON EXCAVATION-TYPE B**	**66,643.00**	**$513,348.03**	**$7.70**	**CY**
203	**103**	**COMMON EXCAVATION-TYPE C**	**8,828.00**	**$92,443.00**	**$10.47**	**CY**
203	**109**	**TOPSOIL**	**822,657.00**	**$4,814,974.36**	**$5.85**	**CY**
203	**113**	**COMMON EXCAVATION-WASTE**	**370,474.00**	**$4,341,896.29**	**$11.72**	**CY**
203	**119**	**TOPSOIL-IMPORTED**	**11,631.00**	**$513,871.51**	**$44.18**	**CY**
203	**120**	**SHALE EXCAVATION**	**310,485.00**	**$2,496,911.90**	**$8.04**	**CY**
203	**121**	**TOPSOIL-WETLAND**	**137.00**	**$1,952.25**	**$14.25**	**CY**
203	**122**	**TOPSOIL-DEPT OPTION BORROW AREA**	**21,780.00**	**$119,790.00**	**$5.50**	**CY**
203	**126**	**REMOVE & SALVAGE TOPSOIL**	**182.00**	**$2,730.00**	**$15.00**	**SY**
203	**128**	**COAL WASTE**	**215,660.00**	**$1,509,620.00**	**$7.00**	**CY**
203	**138**	**COMMON EXCAVATION-SUBCUT**	**13,841.00**	**$195,902.55**	**$14.15**	**CY**
203	**140**	**BORROW-EXCAVATION**	**1,498,343.00**	**$14,167,240.52**	**$9.46**	**CY**
203	**142**	**BORROW-EXCAVATION**	**165.00**	**$4,125.00**	**$25.00**	**TON**
203	**180**	**ROADWAY OBLITERATION**	**3,303.00**	**$120,463.20**	**$36.47**	**LF**
203	**195**	**EMBANKMENT SPECIAL**	**2.00**	**$95,575.00**	**$47,787.50**	**L SUM**
203	**199**	**EMBANKMENT-TYPE B**	**4,612.00**	**$50,732.00**	**$11.00**	**CY**
203	**215**	**APPROACH FORESLOPE RECONSTRUCTION**	**25.00**	**$13,750.00**	**$550.00**	**EA**
203	**218**	**GUARDRAIL EMBANKMENT**	**6.00**	**$72,965.80**	**$12,160.97**	**EA**
203	**237**	**SUBCUT AGGREGATE**	**6,760.00**	**$159,738.80**	**$23.63**	**TON**
203	**510**	**INSPECTION TRENCH**	**15.00**	**$81,600.00**	**$5,440.00**	**EA**
210	**50**	**BOX CULVERT EXCAVATION**	**19.00**	**$435,240.59**	**$22,907.40**	**EA**
210	**51**	**BOX CULVERT EXCAVATION - SITE 1**	**1.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**	**EA**
210	**52**	**BOX CULVERT EXCAVATION - SITE 2**	**1.00**	**$35,000.00**	**$35,000.00**	**EA**
210	**99**	**CLASS 1 EXCAVATION**	**8.00**	**$162,800.00**	**$20,350.00**	**L SUM**
210	**102**	**CLASS 1 EXCAVATION-SITE 1**	**1.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**L SUM**
210	**103**	**CLASS 1 EXCAVATION-SITE 2**	**1.00**	**$13,000.00**	**$13,000.00**	**L SUM**
210	**109**	**CLASS 2 EXCAVATION-BOX CULVERT**	**1.00**	**$10,500.00**	**$10,500.00**	**EA**
210	**111**	**CLASS 2 EXCAVATION**	**5.00**	**$160,000.00**	**$32,000.00**	**L SUM**
210	**112**	**CLASS 2 EXCAVATION-SITE 1**	**1.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**	**L SUM**
210	**113**	**CLASS 2 EXCAVATION-SITE 2**	**1.00**	**$33,000.00**	**$33,000.00**	**L SUM**
210	**127**	**CHANNEL EXCAVATION**	**7.00**	**$236,470.00**	**$33,781.43**	**L SUM**

Spec	Code	Item Description	Total Quantity	Total Cost	Ave. Price	English Unit
210	**128**	**CHANNEL EXCAVATION-SITE 1**	**2.00**	**$50,800.00**	**$25,400.00**	**L SUM**
210	**129**	**CHANNEL EXCAVATION-SITE 2**	**2.00**	**$71,200.00**	**$35,600.00**	**L SUM**
210	**201**	**FOUNDATION PREPARATION**	**7.00**	**$991,200.00**	**$141,600.00**	**EA**
210	**202**	**FOUNDATION PREPARATION-SITE 1**	**2.00**	**$170,000.00**	**$85,000.00**	**L SUM**
210	**203**	**FOUNDATION PREPARATION-SITE 2**	**2.00**	**$175,000.00**	**$87,500.00**	**L SUM**
210	**209**	**FOUNDATION FILL**	**2,522.00**	**$81,701.40**	**$32.40**	**TON**
210	**210**	**FOUNDATION FILL**	**21,207.00**	**$1,415,348.59**	**$66.74**	**CY**
210	**212**	**FLOWABLE FILL**	**1,692.00**	**$646,851.60**	**$382.30**	**CY**
210	**225**	**FOUNDATION FILL-TYPE 1**	**622.00**	**$73,216.00**	**$117.71**	**CY**
210	**250**	**BOX CULVERT FOUNDATION AGGREGATE**	**1,054.00**	**$155,867.37**	**$147.88**	**CY**
210	**405**	**FOUNDATION PREPARATION-BOX CULVERT**	**20.00**	**$324,264.29**	**$16,213.21**	**EA**
210	**411**	**FOUNDATION PREPARATION**	**1.00**	**$75,000.00**	**$75,000.00**	**L SUM**
216	**100**	**WATER**	**91,940.50**	**$3,174,025.42**	**$34.52**	**M GAL**
220	**100**	**PREPARE STOCKPILE SITE**	**1.00**	**$446,449.00**	**$446,449.00**	**L SUM**
220	**200**	**RESTORE STOCKPILE SITE**	**1.00**	**$21,930.00**	**$21,930.00**	**L SUM**
230	**107**	**RESHAPING DITCH**	**1.20**	**$40,800.00**	**$34,000.00**	**MILE**
230	**125**	**SHOULDER PREPARATION**	**184.36**	**$97,980.65**	**$531.46**	**MILE**
230	**165**	**SUBGRADE PREPARATION-TYPE A-12IN**	**1,409.18**	**$939,891.38**	**$666.98**	**STA**
230	**172**	**SUBGRADE PREPARATION-TYPE A-18IN**	**77.50**	**$49,725.00**	**$641.61**	**STA**
230	**300**	**SUBGRADE PREPARATION-TYPE A**	**87.25**	**$110,112.50**	**$1,262.03**	**STA**
230	**302**	**SUBGRADE PREPARATION-TYPE A-SHOULDERS**	**1,318.00**	**$434,266.01**	**$329.49**	**STA**
234	**205**	**CEMENT STABILIZED SUBGRADE-8IN**	**33,837.00**	**$93,226.30**	**$2.76**	**SY**
251	**100**	**SEEDING CLASS I**	**15.49**	**$19,355.63**	**$1,249.56**	**ACRE**
251	**200**	**SEEDING CLASS II**	**869.01**	**$520,360.61**	**$598.80**	**ACRE**
251	**300**	**SEEDING CLASS III**	**457.66**	**$431,123.57**	**$942.02**	**ACRE**
251	**310**	**SEEDING CLASS III**	**965.00**	**$1,447.50**	**$1.50**	**SY**
251	**1000**	**WETLAND SEED**	**17.27**	**$12,834.70**	**$743.18**	**ACRE**
251	**2000**	**TEMPORARY COVER CROP**	**1,339.85**	**$314,819.00**	**$234.97**	**ACRE**
252	**100**	**SOD**	**553.00**	**$13,960.00**	**$25.24**	**SY**
253	**51**	**SOIL STABILIZER**	**25.80**	**$16,770.00**	**$650.00**	**ACRE**
253	**61**	**SOIL STABILIZATION**	**1,525.01**	**$728,661.49**	**$477.81**	**ACRE**
253	**101**	**STRAW MULCH**	**365.88**	**$170,112.34**	**$464.94**	**ACRE**
253	**200**	**HYDRAULIC MULCH**	**4,374.00**	**$5,586.02**	**$1.28**	**SY**
253	**201**	**HYDRAULIC MULCH**	**175.68**	**$449,525.06**	**$2,558.77**	**ACRE**
253	**301**	**BONDED FIBER MATRIX**	**431.24**	**$1,839,213.60**	**$4,264.94**	**ACRE**
255	**101**	**ECB TYPE 1**	**5,119.00**	**$21,305.80**	**$4.16**	**SY**
255	**102**	**ECB TYPE 2**	**22,973.00**	**$94,325.74**	**$4.11**	**SY**
255	**103**	**ECB TYPE 3**	**615,441.00**	**$2,171,444.66**	**$3.53**	**SY**
255	**104**	**ECB TYPE 4**	**50.00**	**$327.50**	**$6.55**	**SY**
255	**201**	**TRM TYPE 1**	**24,010.00**	**$181,248.03**	**$7.55**	**SY**
255	**202**	**TRM TYPE 2**	**1,318.00**	**$5,469.70**	**$4.15**	**SY**
255	**300**	**CONCRETE EROSION CONTROL BLANKET**	**8,302.00**	**$1,000,397.30**	**$120.50**	**SY**
256	**100**	**RIPRAP GRADE I**	**429.00**	**$84,699.04**	**$197.43**	**CY**
256	**200**	**RIPRAP GRADE II**	**16,790.00**	**$1,792,856.30**	**$106.78**	**CY**
256	**201**	**RIPRAP GRADE II**	**22,190.50**	**$1,262,317.44**	**$56.89**	**TON**
256	**300**	**RIPRAP GRADE III**	**1,202.00**	**$214,887.48**	**$178.77**	**CY**
256	**601**	**RIPRAP-SALVAGED**	**95.00**	**$4,750.00**	**$50.00**	**TON**
256	**701**	**REMOVE AND REPLACE RIPRAP**	**57.00**	**$8,232.00**	**$144.42**	**CY**
256	**1000**	**GROUT FOR RIPRAP**	**140.00**	**$21,000.00**	**$150.00**	**SY**
256	**1500**	**ROCK CHECK**	**92.00**	**$51,275.00**	**$557.34**	**EA**
258	**100**	**CONCRETE SLOPE PROTECTION**	**40.00**	**$4,320.00**	**$108.00**	**SY**
258	**200**	**REMOVE & REPLACE CONCRETE SLOPE PROTECTI**	**331.00**	**$203,980.00**	**$616.25**	**SY**

Spec	Code	Item Description	Total Quantity	Total Cost	Ave. Price	English Unit
260	**100**	**SILT FENCE UNSUPPORTED**	**108,627.00**	**$220,296.02**	**$2.03**	**LF**
260	**101**	**REMOVE SILT FENCE UNSUPPORTED**	**108,627.00**	**$44,577.50**	**$0.41**	**LF**
260	**200**	**SILT FENCE SUPPORTED**	**55,263.00**	**$182,903.06**	**$3.31**	**LF**
260	**201**	**REMOVE SILT FENCE SUPPORTED**	**54,151.00**	**$36,602.99**	**$0.68**	**LF**
260	**300**	**SILT FENCE**	**37,856.00**	**$96,091.79**	**$2.54**	**LF**
260	**301**	**REMOVE SILT FENCE**	**37,588.00**	**$25,757.89**	**$0.69**	**LF**
261	**106**	**FIBER ROLLS 6IN**	**660.00**	**$2,805.00**	**$4.25**	**LF**
261	**107**	**REMOVE FIBER ROLLS 6IN**	**660.00**	**$726.00**	**$1.10**	**LF**
261	**112**	**FIBER ROLLS 12IN**	**894,160.00**	**$2,612,153.90**	**$2.92**	**LF**
261	**113**	**REMOVE FIBER ROLLS 12IN**	**450,143.00**	**$330,006.90**	**$0.73**	**LF**
261	**120**	**FIBER ROLLS 20IN**	**73,756.00**	**$297,898.51**	**$4.04**	**LF**
261	**121**	**REMOVE FIBER ROLLS 20IN**	**42,878.00**	**$35,476.00**	**$0.83**	**LF**
261	**200**	**WEIGHTED FIBER ROLLS**	**160.00**	**$1,818.80**	**$11.37**	**LF**
261	**201**	**REMOVE WEIGHTED FIBER ROLLS**	**80.00**	**$125.50**	**$1.57**	**LF**
262	**100**	**FLOTATION SILT CURTAIN**	**21,544.00**	**$324,692.63**	**$15.07**	**LF**
262	**101**	**REMOVE FLOTATION SILT CURTAIN**	**21,544.00**	**$61,755.16**	**$2.87**	**LF**
265	**100**	**STABILIZED CONSTRUCTION ACCESS**	**12.00**	**$67,747.50**	**$5,645.63**	**EA**
265	**101**	**REMOVE STABILIZED CONSTRUCTION ACCESS**	**12.00**	**$32,425.00**	**$2,702.08**	**EA**
302	**50**	**TRAFFIC SERVICE AGGREGATE**	**13,702.00**	**$348,613.80**	**$25.44**	**TON**
302	**100**	**SALVAGED BASE COURSE**	**82,943.10**	**$2,163,071.75**	**$26.08**	**TON**
302	**101**	**SALVAGED BASE COURSE**	**73,266.00**	**$998,525.40**	**$13.63**	**CY**
302	**120**	**AGGREGATE BASE COURSE CL 5**	**1,396,431.30**	**$32,675,759.58**	**$23.40**	**TON**
302	**121**	**AGGREGATE BASE COURSE CL 5**	**16,469.00**	**$1,005,885.25**	**$61.08**	**CY**
302	**129**	**AGGREGATE BASE COURSE CL 7**	**729.00**	**$52,123.50**	**$71.50**	**TON**
302	**160**	**AGGREGATE BASE COURSE CL 13**	**870.00**	**$34,800.00**	**$40.00**	**TON**
302	**250**	**DRAINAGE AGGREGATE**	**185.00**	**$8,047.50**	**$43.50**	**TON**
302	**304**	**SALVAGED BITUMINOUS BASE COURSE**	**84.00**	**$4,368.00**	**$52.00**	**CY**
302	**305**	**SALVAGED BITUMINOUS BASE COURSE**	**19,183.00**	**$492,043.95**	**$25.65**	**TON**
302	**308**	**SALVAGED BITUMINOUS PAVEMENT**	**3,606.00**	**$127,403.40**	**$35.33**	**TON**
302	**309**	**CRUSHED BITUMINOUS PAVEMENT & CONCRETE**	**315.00**	**$9,771.30**	**$31.02**	**TON**
302	**314**	**TEMPORARY TRAFFIC SURFACE AGGREGATE**	**4,858.00**	**$238,808.20**	**$49.16**	**TON**
302	**318**	**AGGREGATE SURFACE COURSE CL 4**	**2.50**	**$550.00**	**$220.00**	**TON**
302	**320**	**AGGREGATE SURFACE COURSE CL 5**	**10.00**	**$475.00**	**$47.50**	**TON**
302	**356**	**AGGREGATE SURFACE COURSE CL 13**	**29,553.00**	**$990,568.17**	**$33.52**	**TON**
302	**402**	**SALVAGE & RELAY AGGREGATE SURFACE COURSE**	**0.70**	**$14,700.00**	**$21,000.00**	**MILE**
302	**403**	**AGGREGATE SURFACE COURSE**	**1,081.00**	**$70,144.32**	**$64.89**	**TON**
302	**405**	**SALVAGE & RELAY AGGREGATE SURFACE COURSE**	**176.00**	**$4,400.00**	**$25.00**	**CY**
302	**407**	**RESHAPE AGGREGATE BASE COURSE**	**47.00**	**$8,366.00**	**$178.00**	**STA**
306	**105**	**AGGREGATE CL 3M**	**6,560.00**	**$118,736.00**	**$18.10**	**TON**
306	**510**	**FULL DEPTH RECLAMATION**	**271,819.00**	**$339,773.75**	**$1.25**	**SY**
320	**100**	**CEMENT STABILIZED BASE COURSE**	**123,605.00**	**$370,815.00**	**$3.00**	**SY**
320	**200**	**PORTLAND CEMENT**	**3,671.00**	**$899,395.00**	**$245.00**	**TON**
320	**500**	**ASPHALT EMULSIFIED STABILIZED BASE COURSE**	**271,819.00**	**$679,547.50**	**$2.50**	**SY**
320	**510**	**ASPHALT EMULSION**	**4,228.00**	**$2,332,587.60**	**$551.70**	**TON**
350	**500**	**GRAVEL SURFACING**	**799.00**	**$39,670.35**	**$49.65**	**TON**
401	**50**	**TACK COAT**	**747,273.80**	**$1,887,038.03**	**$2.53**	**GAL**
401	**60**	**PRIME COAT**	**355,744.10**	**$1,635,434.00**	**$4.60**	**GAL**
401	**70**	**FOG SEAL**	**112,032.00**	**$429,211.52**	**$3.83**	**GAL**
401	**160**	**BLOTTER MATERIAL CL 44**	**6,817.50**	**$323,127.76**	**$47.40**	**TON**
411	**100**	**MILLING PAVEMENT SURFACE**	**200,632.00**	**$2,735,151.96**	**$13.63**	**TON**
411	**105**	**MILLING PAVEMENT SURFACE**	**2,538,576.00**	**$3,176,565.40**	**$1.25**	**SY**
411	**110**	**MILLING PCC PAVEMENT**	**3,804.00**	**$15,216.00**	**$4.00**	**SY**

Price Sheet List For **2025**, Totals Last Calculated **01/20/2026**

Spec	Code	Item Description	Total Quantity	Total Cost	Ave. Price	English Unit
411	**112**	**MILLING PAVEMENT SURFACE - 1 INCH**	**3,410.00**	**$13,094.40**	**$3.84**	**SY**
411	**114**	**MILLING PAVEMENT SURFACE - 2 INCH**	**40,240.00**	**$149,394.35**	**$3.71**	**SY**
411	**118**	**MILLING PAVEMENT SURFACE - 4 INCH**	**132,433.00**	**$317,839.20**	**$2.40**	**SY**
411	**150**	**MICRO-MILL**	**1,296,465.00**	**$1,095,254.70**	**$0.84**	**SY**
411	**602**	**MILLING 2IN BITUMINOUS PAVEMENT**	**620.00**	**$6,200.00**	**$10.00**	**SY**
411	**1110**	**MACHINE GUIDANCE MILLING**	**127,411.00**	**$140,152.10**	**$1.10**	**SY**
420	**101**	**CRS2 EMULSIFIED ASPHALT**	**22,436.00**	**$94,455.56**	**$4.21**	**GAL**
420	**111**	**CRS2P EMULSIFIED ASPHALT**	**86,173.00**	**$217,868.43**	**$2.53**	**GAL**
420	**125**	**COVER COAT MATERIAL CL 41**	**1,650.00**	**$63,673.50**	**$38.59**	**TON**
420	**127**	**COVER COAT MATERIAL CL 41-M**	**764.00**	**$43,662.60**	**$57.15**	**TON**
420	**160**	**BLOTTER MATERIAL CL 44**	**1,768.00**	**$64,038.10**	**$36.22**	**TON**
420	**405**	**SEAL COAT**	**11,320,856.00**	**$22,148,326.00**	**$1.96**	**SY**
420	**605**	**SHOULDER SEAL**	**39,298.00**	**$63,500.00**	**$1.62**	**SY**
421	**10**	**AGGREGATE FOR MICROSURFACING TYPE II**	**2,797.00**	**$349,625.00**	**$125.00**	**TON**
421	**11**	**AGGREGATE FOR MICROSURFACING TYPE III**	**13,438.00**	**$1,621,245.00**	**$120.65**	**TON**
421	**20**	**ASPHALT EMULSION FOR MICROSURFACING**	**534,479.00**	**$1,665,315.57**	**$3.12**	**GAL**
430	**42**	**SUPERPAVE FAA 42**	**122,053.00**	**$6,378,598.18**	**$52.26**	**TON**
430	**43**	**SUPERPAVE FAA 43**	**113,431.00**	**$6,087,346.20**	**$53.67**	**TON**
430	**45**	**SUPERPAVE FAA 45**	**550,764.00**	**$37,095,289.86**	**$67.35**	**TON**
430	**142**	**RAP - SUPERPAVE FAA 42**	**45,121.00**	**$2,304,550.10**	**$51.07**	**TON**
430	**143**	**RAP - SUPERPAVE FAA 43**	**227,380.00**	**$10,006,832.34**	**$44.01**	**TON**
430	**145**	**RAP - SUPERPAVE FAA 45**	**307,541.00**	**$14,904,157.95**	**$48.46**	**TON**
430	**400**	**HMA INTELLIGENT COMPACTION**	**4.00**	**$37,900.00**	**$9,475.00**	**L SUM**
430	**425**	**PAVER MOUNTED THERMAL PROFILER**	**3.00**	**$44,500.00**	**$14,833.33**	**L SUM**
430	**450**	**FIBER HMA ADDITIVE**	**5,519.00**	**$338,437.00**	**$61.32**	**LBS**
430	**500**	**COMMERCIAL GRADE HOT MIX ASPHALT**	**39,080.33**	**$5,698,426.21**	**$145.81**	**TON**
430	**1000**	**CORED SAMPLE**	**8,317.00**	**$362,711.03**	**$43.61**	**EA**
430	**2000**	**PATCHING**	**2,362.00**	**$512,670.35**	**$217.05**	**TON**
430	**5143**	**RAP - SUPERPAVE 5 FAA 43**	**31,360.00**	**$1,442,560.00**	**$46.00**	**TON**
430	**5803**	**PG 58S-28 ASPHALT CEMENT**	**15,284.00**	**$7,550,214.40**	**$493.99**	**TON**
430	**5815**	**PG 58S-34 ASPHALT CEMENT**	**14,829.00**	**$7,664,917.00**	**$516.89**	**TON**
430	**5818**	**PG 58H-34 ASPHALT CEMENT**	**46,173.20**	**$26,579,216.20**	**$575.64**	**TON**
430	**5821**	**PG 58V-34 ASPHALT CEMENT**	**2,522.80**	**$1,423,923.60**	**$564.42**	**TON**
550	**104**	**7IN NON-REINF CONCRETE PAVEMENT CL AE**	**2,049.00**	**$212,071.50**	**$103.50**	**SY**
550	**131**	**9IN REINF CONCRETE PAVEMENT CL AE**	**859.00**	**$141,735.00**	**$165.00**	**SY**
550	**300**	**8IN NON-REINF CONCRETE PVMT CL AE-DOWELED**	**55,370.00**	**$6,358,762.90**	**$114.84**	**SY**
550	**305**	**9IN NON-REINF CONCRETE PVMT CL AE-DOWELED**	**292,670.00**	**$24,005,197.68**	**$82.02**	**SY**
550	**310**	**10IN NON REINF CONCRETE PVMT CL AE-DOWELED**	**36,898.00**	**$4,322,607.95**	**$117.15**	**SY**
550	**330**	**NON-REINF CONCRETE PVMT CL AE-DOWELED-COL**	**128.00**	**$16,384.00**	**$128.00**	**SY**
550	**335**	**NON-REINF CONCRETE PVMT CL AE-DOWELED-COL**	**515.00**	**$87,550.00**	**$170.00**	**SY**
550	**1013**	**3IN EXPANSION JOINT**	**410.00**	**$193,109.10**	**$471.00**	**LF**
550	**1031**	**CONCRETE SLEEPER SLAB**	**273.00**	**$121,233.05**	**$444.08**	**SY**
550	**2040**	**PORTLAND CEMENT**	**569.00**	**$162,165.00**	**$285.00**	**TON**
550	**3005**	**CONCRETE MEDIAN PAVEMENT**	**521.00**	**$65,573.06**	**$125.86**	**SY**
570	**210**	**PCC PAVEMENT GRINDING**	**237,767.00**	**$838,341.89**	**$3.53**	**SY**
570	**240**	**DOWELED CONTRACTION JOINT ASSEMBLY**	**7,256.20**	**$89,438.37**	**$12.33**	**LF**
570	**650**	**CONCRETE PAVEMENT REPAIR-FULL DEPTH-DOWEL**	**5,249.60**	**$866,184.00**	**$165.00**	**SY**
570	**709**	**11IN CONCRETE PAVEMENT REPAIR-FULL DEPTH-D**	**1,871.40**	**$452,986.71**	**$242.06**	**SY**
570	**710**	**10IN CONCRETE PAVEMENT REPAIR-FULL DEPTH-D**	**4,300.00**	**$914,992.55**	**$212.79**	**SY**
570	**711**	**9IN CONCRETE PAVEMENT REPAIR-FULL DEPTH-DO**	**6,137.00**	**$1,206,345.00**	**$196.57**	**SY**
570	**713**	**8IN CONCRETE PAVEMENT REPAIR-FULL DEPTH-DO**	**1,674.00**	**$338,181.48**	**$202.02**	**SY**
570	**966**	**RANDOM PCC CRACK CLEANING & SEALING**	**2,786.40**	**$22,061.20**	**$7.92**	**LF**

Spec	Code	Item Description	Total Quantity	Total Cost	Ave. Price	English Unit
570	**1512**	**SPALL REPAIR-PARTIAL DEPTH**	**50,109.40**	**$2,438,036.28**	**$48.65**	**SF**
570	**1600**	**EPOXY COATED DEFORMED BARS**	**6,296.00**	**$231,610.96**	**$36.79**	**EA**
602	**130**	**CLASS AAE-3 CONCRETE**	**2,119.40**	**$3,793,082.55**	**$1,789.70**	**CY**
602	**500**	**BRIDGE SUBSTRUCTURE CONCRETE**	**188.30**	**$376,600.00**	**$2,000.00**	**CY**
602	**510**	**BRIDGE DECK CONCRETE**	**477.10**	**$572,520.00**	**$1,200.00**	**CY**
602	**520**	**BRIDGE BARRIER CONCRETE**	**62.00**	**$179,800.00**	**$2,900.00**	**CY**
602	**1130**	**CLASS AE-3 CONCRETE**	**1,774.70**	**$3,152,046.20**	**$1,776.10**	**CY**
602	**1131**	**CLASS AE-3 CONCRETE-BOX CULVERT**	**138.30**	**$485,118.00**	**$3,507.72**	**CY**
602	**1133**	**CONCRETE BRIDGE APPROACH SLAB**	**139.80**	**$67,803.00**	**$485.00**	**SY**
602	**1134**	**PILE SUPPORTED APPROACH SLAB**	**229.60**	**$163,908.40**	**$713.89**	**SY**
602	**1135**	**BRIDGE APPROACH SLAB-REMOVE & REPLACE**	**1,522.60**	**$1,140,984.65**	**$749.37**	**SY**
602	**1208**	**CONCRETE BRIDGE BARRIER**	**73.20**	**$76,860.00**	**$1,050.00**	**LF**
602	**1220**	**SINGLE SLOPE BARRIER**	**387.00**	**$382,720.00**	**$988.94**	**LF**
602	**1250**	**PENETRATING WATER REPELLENT TREATMENT**	**29,056.60**	**$250,831.72**	**$8.63**	**SY**
602	**1260**	**BRIDGE DECK CRACK SEALING**	**3,889.00**	**$19,313.00**	**$4.97**	**LF**
602	**1405**	**EPOXY CRACK INJECTION**	**28.00**	**$11,760.00**	**$420.00**	**LF**
602	**2105**	**CURB REPAIR**	**19.00**	**$15,360.00**	**$808.42**	**SF**
602	**7000**	**SPECIAL SURFACE FINISH**	**28,826.00**	**$191,197.85**	**$6.63**	**SF**
604	**9600**	**PRESTRESSED BOX BEAM-21IN**	**2,230.50**	**$1,294,295.00**	**$580.27**	**LF**
604	**9610**	**PRESTRESSED BOX BEAM-27IN**	**788.00**	**$260,040.00**	**$330.00**	**LF**
604	**9900**	**PRESTRESSED I-BEAM-36IN**	**587.00**	**$234,800.00**	**$400.00**	**LF**
604	**9920**	**PRESTRESSED I-BEAM-63IN**	**2,786.70**	**$1,022,631.00**	**$366.97**	**LF**
606	**704**	**7FT X 4FT PRECAST RCB CULVERT**	**62.00**	**$78,120.00**	**$1,260.00**	**LF**
606	**809**	**8FT X 9FT PRECAST RCB CULVERT**	**132.00**	**$211,860.00**	**$1,605.00**	**LF**
606	**1007**	**10FT X 7FT PRECAST RCB CULVERT**	**60.00**	**$79,500.00**	**$1,325.00**	**LF**
606	**1009**	**10FT X 9FT PRECAST RCB CULVERT**	**72.00**	**$127,080.00**	**$1,765.00**	**LF**
606	**1010**	**10FT X 10FT PRECAST RCB CULVERT**	**228.00**	**$573,420.00**	**$2,515.00**	**LF**
606	**1204**	**12FT X 4FT PRECAST RCB CULVERT**	**66.00**	**$78,540.00**	**$1,190.00**	**LF**
606	**1212**	**12FT X 12FT PRECAST RCB CULVERT**	**52.00**	**$93,600.00**	**$1,800.00**	**LF**
606	**1215**	**12FT X 15FT PRECAST RCB CULVERT**	**102.00**	**$193,800.00**	**$1,900.00**	**LF**
606	**2214**	**22FT X 14FT PRECAST RCB CULVERT**	**136.00**	**$578,000.00**	**$4,250.00**	**LF**
606	**2704**	**DBL 7FT X 4FT PRECAST RCB CULVERT**	**62.00**	**$143,220.00**	**$2,310.00**	**LF**
606	**3006**	**DBL 10FT X 6FT PRECAST RCB CULVERT**	**104.00**	**$520.00**	**$5.00**	**LF**
606	**3007**	**DBL 10FT X 7FT PRECAST RCB CULVERT**	**60.00**	**$118,800.00**	**$1,980.00**	**LF**
606	**3204**	**DBL 12FT X 4FT PRECAST RCB CULVERT**	**66.00**	**$136,620.00**	**$2,070.00**	**LF**
606	**3208**	**DBL 12FT X 8FT PRECAST RCB CULVERT**	**120.00**	**$339,000.00**	**$2,825.00**	**LF**
606	**3212**	**DBL 12FT X 12FT PRECAST RCB CULVERT**	**52.00**	**$158,600.00**	**$3,050.00**	**LF**
606	**3304**	**DBL 13FT X 4FT PRECAST RCB CULVERT**	**120.00**	**$270,000.00**	**$2,250.00**	**LF**
606	**3312**	**DBL 13FT X 12FT PRECAST RCB CULVERT**	**55.00**	**$271,425.00**	**$4,935.00**	**LF**
606	**3414**	**DBL 14FT X 14FT PRECAST RCB CULVERT**	**94.00**	**$390,100.00**	**$4,150.00**	**LF**
606	**3610**	**DBL 16FT X 10FT PRECAST RCB CULVERT**	**52.00**	**$231,140.00**	**$4,445.00**	**LF**
606	**3611**	**DBL 16FT X 11FT PRECAST RCB CULVERT**	**52.00**	**$233,740.00**	**$4,495.00**	**LF**
606	**4704**	**7FT X 4FT PRECAST RCB END SECTION**	**2.00**	**$24,000.00**	**$12,000.00**	**EA**
606	**4809**	**8FT X 9FT PRECAST RCB END SECTION**	**4.00**	**$67,280.00**	**$16,820.00**	**EA**
606	**5009**	**10FT X 9FT PRECAST RCB END SECTION**	**4.00**	**$100,000.00**	**$25,000.00**	**EA**
606	**5010**	**10FT X 10FT PRECAST RCB END SECTION**	**2.00**	**$134,000.00**	**$67,000.00**	**EA**
606	**5204**	**12FT X 4FT PRECAST RCB END SECTION**	**2.00**	**$21,410.00**	**$10,705.00**	**EA**
606	**5212**	**12FT X 12FT PRECAST RCB END SECTION**	**2.00**	**$63,000.00**	**$31,500.00**	**EA**
606	**5215**	**12FT X 15FT PRECAST RCB END SECTION**	**1.00**	**$60,545.00**	**$60,545.00**	**EA**
606	**6214**	**22FT X 14FT PRECAST RCB END SECTION**	**2.00**	**$325,800.00**	**$162,900.00**	**EA**
606	**6704**	**DBL 7FT X 4FT PRECAST RCB END SECTION**	**2.00**	**$42,000.00**	**$21,000.00**	**EA**
606	**7006**	**DBL 10FT X 6FT PRECAST RCB END SECTION**	**1.00**	**$37,982.06**	**$37,982.06**	**EA**

Spec	Code	Item Description	Total Quantity	Total Cost	Ave. Price	English Unit
606	7007	DBL 10FT X 7FT PRECAST RCB END SECTION	2.00	$63,000.00	$31,500.00	EA
606	7204	DBL 12FT X 4FT PRECAST RCB END SECTION	2.00	$36,210.00	$18,105.00	EA
606	7208	DBL 12FT X 8FT PRECAST RCB END SECTION	4.00	$149,000.00	$37,250.00	EA
606	7212	DBL 12FT X 12FT PRECAST RCB END SECTION	2.00	$113,000.00	$56,500.00	EA
606	7304	DBL 13FT X 4FT PRECAST RCB END SECTION	2.00	$55,700.00	$27,850.00	EA
606	7312	DBL 13FT X 12FT PRECAST RCB END SECTION	2.00	$148,200.00	$74,100.00	EA
606	7414	DBL 14FT X 14FT PRECAST RCB END SECTION	2.00	$160,000.00	$80,000.00	EA
606	7610	DBL 16FT X 10FT PRECAST RCB END SECTION	2.00	$90,200.00	$45,100.00	EA
606	7611	DBL 16FT X 11FT PRECAST RCB END SECTION	2.00	$111,290.00	$55,645.00	EA
612	114	REINFORCING STEEL-GRADE 60-BOX CULVERT	21,466.00	$135,685.85	$6.32	LBS
612	115	REINFORCING STEEL-GRADE 60	276,012.00	$797,110.90	$2.89	LBS
612	116	REINFORCING STEEL-GRADE 60-EPOXY COATED	473,858.00	$1,486,983.58	$3.14	LBS
616	360	STRUCTURAL STEEL	77,739.00	$660,781.50	$8.50	LBS
616	364	STRUCTURAL STEEL M270-GRADE 36	11,824.00	$145,662.00	$12.32	LBS
616	5890	STRUCTURAL STEEL	1.00	$6,240.00	$6,240.00	L SUM
616	7500	BEARING MODIFICATION	8.00	$237,600.00	$29,700.00	EA
622	14	STEEL H-PILING POINTS 12 X 53	42.00	$6,300.00	$150.00	EA
622	20	STEEL PILING HP 10 X 42	5,515.00	$329,004.00	$59.66	LF
622	40	STEEL PILING HP 12 X 53	5,360.00	$376,020.00	$70.15	LF
622	60	STEEL PILING HP 14 X 73	1,330.00	$127,236.00	$95.67	LF
622	70	STEEL PILING HP 14 X 102	915.00	$103,950.00	$113.61	LF
622	1200	STEEL TEST PILING HP 12 X 53	220.00	$33,000.00	$150.00	LF
622	1979	STEEL ENCASED CONC PILING 12IN X .500	840.00	$96,600.00	$115.00	LF
622	3005	SEC PILING 10.75IN X .375IN	640.00	$36,480.00	$57.00	LF
622	3112	SEC PILING 12.75IN X .375IN	750.00	$56,250.00	$75.00	LF
622	6760	STEEL SHEET PILING	19,169.00	$871,247.10	$45.45	SF
622	7001	DYNAMIC PILE TEST	3.00	$24,000.00	$8,000.00	EA
622	9955	PILE REPAIR	13.00	$65,000.00	$5,000.00	EA
624	123	PEDESTRIAN RAILING	663.00	$274,992.00	$414.77	LF
624	124	PEDESTRIAN FENCE	650.00	$212,875.00	$327.50	LF
624	128	TRAFFIC RAIL-STEEL	300.00	$41,100.00	$137.00	LF
624	151	RAILING	1,998.00	$281,160.00	$140.72	LF
624	3001	DOUBLE BOX BEAM RAIL RETROFIT-FREE STANDIN	480.00	$89,640.00	$186.75	LF
624	3002	DOUBLE BOX BEAM RAIL RETROFIT - E-RAIL	173.90	$28,171.80	$162.00	LF
624	3005	CONNECTION PLATE MODIFICATION	10.00	$10,932.00	$1,093.20	EA
624	3011	REMOVE & RESET DBL BOX BEAM RETROFIT - FREI	191.60	$10,141.00	$52.93	LF
624	3012	REMOVE & RESET DBL BOX BEAM RETROFIT - E-RA	1,040.00	$21,840.00	$21.00	LF
626	100	COFFERDAM	2.00	$1,000.00	$500.00	EA
650	704	OVERLAY CONCRETE	304.60	$981,931.19	$3,223.67	CY
650	707	DECK CONCRETE	69.40	$44,420.00	$640.06	CY
650	710	CLASS 1-H REMOVAL	2,983.30	$277,245.95	$92.93	SY
650	720	CLASS 1 REMOVAL	4,477.30	$116,181.79	$25.95	SY
650	721	CLASS 2 REMOVAL	298.00	$73,755.00	$247.50	SY
650	722	CLASS 2-A REMOVAL	538.00	$5,003.40	$9.30	LF
650	723	CLASS 3 REMOVAL	272.00	$79,657.50	$292.86	SY
650	724	CLASS 4 REMOVAL	74.00	$27,087.50	$366.05	SY
650	805	DECK SPALL REPAIR	1,103.00	$213,194.00	$193.29	SF
702	100	MOBILIZATION	170.00	$53,051,436.54	$312,067.27	L SUM
704	100	FLAGGING	72,144.00	$3,913,572.16	$54.25	MHR
704	1000	TRAFFIC CONTROL SIGNS	386,774.00	$859,339.76	$2.22	UNIT
704	1018	LANE CLOSURE-SIGNAL CONTROL/FLAGGING CON	16.00	$201,997.70	$12,624.86	EA
704	1020	ATTENUATION DEVICE SPECIAL	23.00	$99,360.00	$4,320.00	EA

Spec	Code	Item Description	Total Quantity	Total Cost	Ave. Price	English Unit
704	**1035**	**ATTENUATION DEVICE-TYPE B-25**	**2.00**	**$5,200.00**	**$2,600.00**	**EA**
704	**1038**	**ATTENUATION DEVICE-TYPE B-40**	**2.00**	**$9,350.00**	**$4,675.00**	**EA**
704	**1039**	**ATTENUATION DEVICE-TYPE B-45**	**8.00**	**$21,826.00**	**$2,728.25**	**EA**
704	**1041**	**ATTENUATION DEVICE-TYPE B-55**	**2.00**	**$9,000.00**	**$4,500.00**	**EA**
704	**1043**	**ATTENUATION DEVICE-TYPE B-65**	**14.00**	**$50,350.00**	**$3,596.43**	**EA**
704	**1044**	**ATTENUATION DEVICE-TYPE B-70**	**5.00**	**$30,520.00**	**$6,104.00**	**EA**
704	**1045**	**ATTENUATION DEVICE-TYPE B-75**	**15.00**	**$55,145.00**	**$3,676.33**	**EA**
704	**1046**	**ATTENUATION DEVICE-TYPE B-80**	**8.00**	**$27,456.00**	**$3,432.00**	**EA**
704	**1048**	**PORTABLE RUMBLE STRIPS**	**193.00**	**$168,342.90**	**$872.24**	**EA**
704	**1050**	**TYPE I BARRICADE**	**263.00**	**$9,125.20**	**$34.70**	**EA**
704	**1051**	**TYPE II BARRICADE**	**16.00**	**$7,016.76**	**$438.55**	**EA**
704	**1052**	**TYPE III BARRICADE**	**2,114.00**	**$216,826.16**	**$102.57**	**EA**
704	**1054**	**SIDEWALK BARRICADE**	**237.00**	**$15,922.75**	**$67.18**	**EA**
704	**1056**	**PEDESTRIAN CHANNELIZATION**	**270.00**	**$1,080.00**	**$4.00**	**LF**
704	**1058**	**PEDESTRIAN WALKWAY**	**8,466.00**	**$125,780.00**	**$14.86**	**LF**
704	**1060**	**DELINEATOR DRUMS**	**10,857.00**	**$238,844.60**	**$22.00**	**EA**
704	**1065**	**TRAFFIC CONES**	**196.00**	**$2,707.37**	**$13.81**	**EA**
704	**1067**	**TUBULAR MARKERS**	**19,071.00**	**$119,961.94**	**$6.29**	**EA**
704	**1070**	**DELINEATOR**	**311.00**	**$3,265.50**	**$10.50**	**EA**
704	**1072**	**FLEXIBLE DELINEATORS**	**1,346.00**	**$70,852.00**	**$52.64**	**EA**
704	**1080**	**STACKABLE VERTICAL PANELS**	**5,154.00**	**$103,274.55**	**$20.04**	**EA**
704	**1081**	**VERTICAL PANELS-BACK TO BACK**	**135.00**	**$2,741.50**	**$20.31**	**EA**
704	**1085**	**SEQUENCING ARROW PANEL-TYPE A**	**3.00**	**$2,300.00**	**$766.67**	**EA**
704	**1086**	**SEQUENCING ARROW PANEL-TYPE B**	**5.00**	**$5,850.00**	**$1,170.00**	**EA**
704	**1087**	**SEQUENCING ARROW PANEL-TYPE C**	**67.00**	**$60,605.00**	**$904.55**	**EA**
704	**1088**	**SEQUENCING ARROW PANEL-TYPE C-CROSSOVER**	**2.00**	**$5,200.00**	**$2,600.00**	**EA**
704	**1090**	**FLASHING BEACON**	**2.00**	**$6,240.00**	**$3,120.00**	**EA**
704	**1095**	**TYPE B FLASHERS**	**17.00**	**$877.00**	**$51.59**	**EA**
704	**1150**	**TEMPORARY TRAFFIC SIGNALS**	**3.00**	**$105,000.00**	**$35,000.00**	**EA**
704	**1185**	**PILOT CAR**	**11,639.00**	**$738,024.00**	**$63.41**	**HR**
704	**1500**	**OBLITERATION OF PAVEMENT MARKING**	**194,841.00**	**$441,726.57**	**$2.27**	**SF**
704	**2108**	**TEMPORARY CURB RAMP**	**73.00**	**$53,545.00**	**$733.49**	**EA**
704	**2200**	**TEMPORARY PEDESTRIAN SURFACING**	**22.60**	**$2,825.00**	**$125.00**	**SY**
704	**3501**	**PORTABLE PRECAST CONCRETE MED BARRIER**	**3,680.00**	**$297,160.00**	**$80.75**	**LF**
704	**3511**	**STATE FURNISHED MEDIAN BARRIER**	**23,070.00**	**$1,812,156.50**	**$78.55**	**LF**
704	**4011**	**PORTABLE CHANGEABLE MESSAGE SIGN**	**42.00**	**$306,060.00**	**$7,287.14**	**EA**
704	**4050**	**PORTABLE VARIABLE SPEED LIMIT SIGN**	**2.00**	**$6,416.00**	**$3,208.00**	**EA**
704	**8015**	**VEHICLE SPEED FEEDBACK SIGN**	**2.00**	**$7,280.00**	**$3,640.00**	**EA**
706	**400**	**FIELD OFFICE**	**17.00**	**$621,611.37**	**$36,565.37**	**EA**
706	**500**	**AGGREGATE LABORATORY**	**27.00**	**$534,330.67**	**$19,790.02**	**EA**
706	**550**	**BITUMINOUS LABORATORY**	**41.00**	**$240,574.78**	**$5,867.68**	**EA**
706	**600**	**CONTRACTOR'S LABORATORY**	**42.00**	**$236,408.98**	**$5,628.79**	**EA**
708	**1540**	**INLET PROTECTION-SPECIAL**	**638.00**	**$173,528.10**	**$271.99**	**EA**
708	**1541**	**REMOVE INLET PROTECTION-SPECIAL**	**507.00**	**$21,856.15**	**$43.11**	**EA**
709	**100**	**GEOSYNTHETIC MATERIAL TYPE G**	**1,218,636.00**	**$1,860,285.38**	**$1.53**	**SY**
709	**110**	**GEOSYNTHETIC MATERIAL TYPE RG**	**27,451.00**	**$140,757.50**	**$5.13**	**SY**
709	**151**	**GEOSYNTHETIC MATERIAL TYPE R1**	**58,184.00**	**$167,513.07**	**$2.88**	**SY**
709	**155**	**GEOSYNTHETIC MATERIAL TYPE RR**	**63,248.00**	**$267,868.33**	**$4.24**	**SY**
709	**161**	**GEOSYNTHETIC MATERIAL TYPE S1**	**2,227.00**	**$11,135.00**	**$5.00**	**SY**
709	**800**	**PERFORATED GEOCELL**	**52.00**	**$6,240.00**	**$120.00**	**SY**
710	**100**	**TEMPORARY BYPASS**	**9.00**	**$247,422.50**	**$27,491.39**	**EA**
710	**200**	**TEMPORARY BYPASS**	**1.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**L SUM**

Spec	Code	Item Description	Total Quantity	Total Cost	Ave. Price	English Unit
710	**255**	**TEMPORARY BYPASS SEWER SYSTEM**	**3.00**	**$238,626.00**	**$79,542.00**	**EA**
710	**409**	**TEMPORARY CONNECTION**	**3.00**	**$51,300.00**	**$17,100.00**	**EA**
710	**410**	**REMOVAL OF TEMP CONNECTION**	**3.00**	**$54,900.00**	**$18,300.00**	**EA**
714	**115**	**PIPE CONC REINF 12IN CL III-STORM DRAIN**	**174.00**	**$21,540.00**	**$123.79**	**LF**
714	**210**	**PIPE CONC REINF 15IN CL III-STORM DRAIN**	**1,011.00**	**$89,069.10**	**$88.10**	**LF**
714	**215**	**PIPE CONC REINF 15IN CL V-STORM DRAIN**	**1,861.00**	**$154,463.00**	**$83.00**	**LF**
714	**310**	**PIPE CONC REINF 18IN CL III**	**36.00**	**$10,440.00**	**$290.00**	**LF**
714	**315**	**PIPE CONC REINF 18IN CL III-STORM DRAIN**	**593.00**	**$61,672.00**	**$104.00**	**LF**
714	**330**	**PIPE CONC REINF 18IN CL V**	**75.00**	**$16,200.00**	**$216.00**	**LF**
714	**337**	**PIPE CONC REINF 18IN CL V-STORM DRAIN**	**607.00**	**$52,202.00**	**$86.00**	**LF**
714	**615**	**PIPE CONC REINF 24IN CL III**	**1,516.00**	**$342,158.22**	**$225.70**	**LF**
714	**620**	**PIPE CONC REINF 24IN CL III-STORM DRAIN**	**1,323.00**	**$171,761.00**	**$129.83**	**LF**
714	**635**	**PIPE CONC REINF 24IN CL V**	**66.00**	**$17,463.60**	**$264.60**	**LF**
714	**820**	**PIPE CONC REINF 30IN CL III**	**1,762.00**	**$594,288.30**	**$337.28**	**LF**
714	**825**	**PIPE CONC REINF 30IN CL III-STORM DRAIN**	**2,187.00**	**$380,367.00**	**$173.92**	**LF**
714	**830**	**PIPE CONC REINF 30IN CL IV**	**300.00**	**$77,152.96**	**$257.18**	**LF**
714	**865**	**PIPE CONC REINF 33IN CL III**	**14.00**	**$3,332.00**	**$238.00**	**LF**
714	**905**	**PIPE CONC REINF 36IN CL III**	**378.00**	**$127,126.08**	**$336.31**	**LF**
714	**910**	**PIPE CONC REINF 36IN CL III-STORM DRAIN**	**816.00**	**$180,654.00**	**$221.39**	**LF**
714	**915**	**PIPE CONC REINF 36IN CL IV**	**122.00**	**$31,633.38**	**$259.29**	**LF**
714	**922**	**PIPE CONC REINF 36IN CL V**	**146.00**	**$64,970.00**	**$445.00**	**LF**
714	**1005**	**PIPE CONC REINF 42IN CL III**	**400.00**	**$121,942.00**	**$304.86**	**LF**
714	**1010**	**PIPE CONC REINF 42IN CL III-STORM DRAIN**	**931.00**	**$181,545.00**	**$195.00**	**LF**
714	**1105**	**PIPE CONC REINF 48IN CL III**	**196.00**	**$98,766.40**	**$503.91**	**LF**
714	**1110**	**PIPE CONC REINF 48IN CL III-STORM DRAIN**	**2,151.00**	**$530,825.00**	**$246.78**	**LF**
714	**1115**	**PIPE CONC REINF 48IN CL IV**	**100.00**	**$35,183.00**	**$351.83**	**LF**
714	**1210**	**PIPE CONC REINF 54IN CL III**	**150.00**	**$75,732.00**	**$504.88**	**LF**
714	**1212**	**PIPE CONC REINF 54IN CL III-STORM DRAIN**	**1,229.00**	**$331,985.00**	**$270.13**	**LF**
714	**1220**	**PIPE CONC REINF 54IN CL IV**	**102.00**	**$46,162.14**	**$452.57**	**LF**
714	**1312**	**PIPE CONC REINF 60IN CL III-STORM DRAIN**	**420.00**	**$206,910.00**	**$492.64**	**LF**
714	**1320**	**PIPE CONC REINF 60IN CL IV**	**132.00**	**$72,303.00**	**$547.75**	**LF**
714	**1412**	**PIPE CONC REINF 66IN CL III STORM DRAIN**	**50.00**	**$21,750.00**	**$435.00**	**LF**
714	**1420**	**PIPE CONC REINF 66IN CL IV**	**184.00**	**$132,875.60**	**$722.15**	**LF**
714	**1510**	**PIPE CONC REINF 72IN CL III**	**654.00**	**$506,595.60**	**$774.61**	**LF**
714	**1512**	**PIPE CONC REINF 72IN CL III STORM DRAIN**	**62.00**	**$65,100.00**	**$1,050.00**	**LF**
714	**1610**	**PIPE CONC REINF 78IN CL III**	**156.00**	**$129,636.00**	**$831.00**	**LF**
714	**1710**	**PIPE CONC REINF 84IN CL III**	**20.00**	**$30,000.00**	**$1,500.00**	**LF**
714	**2018**	**PIPE CONC REINF ARCH 51IN X 31IN CL II**	**80.00**	**$22,400.00**	**$280.00**	**LF**
714	**2161**	**PIPE CONC REINF ARCH 58IN X 36IN CL III**	**149.00**	**$101,916.00**	**$684.00**	**LF**
714	**2165**	**PIPE CONC REINF ARCH 65IN X 40IN CL III**	**138.00**	**$83,076.00**	**$602.00**	**LF**
714	**2300**	**STORM SEWER JOINT TESTING**	**1.00**	**$113,400.00**	**$113,400.00**	**EA**
714	**2518**	**CURED-IN-PLACE PIPE-18IN**	**65.00**	**$16,315.00**	**$251.00**	**LF**
714	**2524**	**CURED-IN-PLACE PIPE-24IN**	**94.00**	**$22,090.00**	**$235.00**	**LF**
714	**3010**	**END SECT-CONC REINF 18IN**	**8.00**	**$21,600.00**	**$2,700.00**	**EA**
714	**3013**	**END SECT-TRAVERSABLE REINF. CONC.18IN**	**1.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**EA**
714	**3020**	**END SECT-CONC REINF 24IN**	**12.00**	**$23,876.33**	**$1,989.69**	**EA**
714	**3023**	**END SECT-TRAVERSABLE REINF. CONC.24IN**	**44.00**	**$67,272.14**	**$1,528.91**	**EA**
714	**3030**	**END SECT-CONC REINF 30IN**	**9.00**	**$23,018.27**	**$2,557.59**	**EA**
714	**3033**	**END SECT-TRAVERSABLE REINF. CONC.30IN**	**11.00**	**$27,090.30**	**$2,462.75**	**EA**
714	**3035**	**END SECT-CONC REINF 36IN**	**1.00**	**$3,618.00**	**$3,618.00**	**EA**
714	**3045**	**END SECT-CONC REINF 48IN**	**5.00**	**$32,231.96**	**$6,446.39**	**EA**
714	**3050**	**END SECT-CONC REINF 54IN**	**4.00**	**$13,132.00**	**$3,283.00**	**EA**

Spec	Code	Item Description	Total Quantity	Total Cost	Ave. Price	English Unit
714	**3055**	**END SECT-CONC REINF 60IN**	**1.00**	**$8,350.00**	**$8,350.00**	**EA**
714	**3065**	**END SECT-CONC REINF 72IN**	**9.00**	**$53,887.20**	**$5,987.47**	**EA**
714	**3070**	**END SECT-CONC REINF 78IN**	**6.00**	**$45,450.00**	**$7,575.00**	**EA**
714	**3110**	**END SECT-CONC REINF ARCH 65IN X 40IN**	**6.00**	**$22,500.00**	**$3,750.00**	**EA**
714	**3151**	**HEADWALL-PRECAST CONCRETE 6IN**	**5.00**	**$2,750.00**	**$550.00**	**EA**
714	**4075**	**PIPE CONDUIT 8IN**	**30.00**	**$2,317.50**	**$77.25**	**LF**
714	**4090**	**PIPE CONDUIT 12IN**	**319.00**	**$10,208.00**	**$32.00**	**LF**
714	**4091**	**PIPE CONDUIT 12IN-APPROACH**	**52.00**	**$10,998.00**	**$211.50**	**LF**
714	**4092**	**PIPE CONDUIT 12IN-STORM DRAIN**	**124.00**	**$23,005.36**	**$185.53**	**LF**
714	**4095**	**PIPE CONDUIT 15IN**	**20.00**	**$3,160.00**	**$158.00**	**LF**
714	**4096**	**PIPE CONDUIT 15IN-APPROACH**	**111.00**	**$7,833.27**	**$70.57**	**LF**
714	**4097**	**PIPE CONDUIT 15IN-STORM DRAIN**	**4,384.00**	**$961,402.40**	**$219.30**	**LF**
714	**4099**	**PIPE CONDUIT 18IN-APPROACH**	**1,292.00**	**$124,059.35**	**$96.02**	**LF**
714	**4100**	**PIPE CONDUIT 18IN**	**1,011.00**	**$84,143.04**	**$83.23**	**LF**
714	**4101**	**PIPE CONDUIT 18IN-STORM DRAIN**	**2,872.00**	**$590,586.00**	**$205.64**	**LF**
714	**4105**	**PIPE CONDUIT 24IN**	**4,410.00**	**$1,317,461.62**	**$298.74**	**LF**
714	**4106**	**PIPE CONDUIT 24IN-APPROACH**	**4,243.00**	**$493,972.47**	**$116.42**	**LF**
714	**4107**	**PIPE CONDUIT 24IN-STORM DRAIN**	**1,831.00**	**$407,675.00**	**$222.65**	**LF**
714	**4110**	**PIPE CONDUIT 30IN**	**7,858.00**	**$2,180,877.68**	**$277.54**	**LF**
714	**4112**	**PIPE CONDUIT 30IN-STORM DRAIN**	**349.00**	**$59,679.00**	**$171.00**	**LF**
714	**4113**	**PIPE CONDUIT 30IN-APPROACH**	**1,063.00**	**$143,721.84**	**$135.20**	**LF**
714	**4115**	**PIPE CONDUIT 36IN**	**2,604.00**	**$913,221.70**	**$350.70**	**LF**
714	**4116**	**PIPE CONDUIT 36IN-APPROACH**	**1,314.00**	**$285,893.54**	**$217.57**	**LF**
714	**4117**	**PIPE CONDUIT 36IN-STORM DRAIN**	**1,952.00**	**$598,682.80**	**$306.70**	**LF**
714	**4120**	**PIPE CONDUIT 42IN**	**1,146.00**	**$644,001.34**	**$561.96**	**LF**
714	**4121**	**PIPE CONDUIT 42IN-STORM DRAIN**	**809.00**	**$340,958.40**	**$421.46**	**LF**
714	**4122**	**PIPE CONDUIT 42IN-APPROACH**	**981.00**	**$295,616.25**	**$301.34**	**LF**
714	**4124**	**PIPE CONDUIT 36IN-JACKED OR BORED**	**679.00**	**$866,781.34**	**$1,276.56**	**LF**
714	**4125**	**PIPE CONDUIT 48IN**	**1,103.00**	**$407,546.78**	**$369.49**	**LF**
714	**4126**	**PIPE CONDUIT 48IN-STORM DRAIN**	**320.00**	**$140,994.00**	**$440.61**	**LF**
714	**4127**	**PIPE CONDUIT 48IN-JACKED OR BORED**	**98.00**	**$203,198.10**	**$2,073.45**	**LF**
714	**4128**	**PIPE CONDUIT 48IN-APPROACH**	**88.00**	**$10,032.00**	**$114.00**	**LF**
714	**4130**	**PIPE CONDUIT 54IN**	**76.00**	**$43,320.00**	**$570.00**	**LF**
714	**4131**	**PIPE CONDUIT 54IN-STORM DRAIN**	**1,246.00**	**$667,482.20**	**$535.70**	**LF**
714	**4135**	**PIPE CONDUIT 60IN**	**35.00**	**$26,600.00**	**$760.00**	**LF**
714	**4136**	**PIPE CONDUIT 60IN-STORM DRAIN**	**3,283.00**	**$2,428,763.40**	**$739.80**	**LF**
714	**4145**	**PIPE CONDUIT 72IN**	**1,054.00**	**$1,946,527.20**	**$1,846.80**	**LF**
714	**4165**	**PIPE CONDUIT 24IN-JACKED OR BORED**	**102.00**	**$88,230.00**	**$865.00**	**LF**
714	**4166**	**PIPE CONDUIT 30IN-JACKED OR BORED**	**486.00**	**$573,917.92**	**$1,180.90**	**LF**
714	**4167**	**PIPE CONDUIT 42IN-JACKED OR BORED**	**126.00**	**$247,810.50**	**$1,966.75**	**LF**
714	**4169**	**PIPE CONDUIT 72IN-JACKED OR BORED**	**133.00**	**$136,458.00**	**$1,026.00**	**LF**
714	**4185**	**PIPE CONDUIT TEE 36IN X 15IN - STORM DRAIN**	**1.00**	**$3,596.40**	**$3,596.40**	**EA**
714	**4216**	**PIPE CONDUIT ARCH 22IN X 13IN**	**95.00**	**$9,500.00**	**$100.00**	**LF**
714	**4224**	**PIPE CONDUIT ARCH 44IN X 27IN**	**1,040.00**	**$471,744.00**	**$453.60**	**LF**
714	**4227**	**PIPE CONDUIT ARCH 51IN X 31IN**	**1,748.00**	**$912,136.00**	**$521.82**	**LF**
714	**4229**	**PIPE CONDUIT ARCH 58IN X 36IN**	**638.00**	**$358,300.80**	**$561.60**	**LF**
714	**4231**	**PIPE CONDUIT ARCH 65IN X 40IN**	**249.00**	**$169,443.60**	**$680.50**	**LF**
714	**4990**	**PIPE CORR STEEL .064IN 10IN**	**20.00**	**$3,000.00**	**$150.00**	**LF**
714	**5000**	**PIPE CORR STEEL .064IN 12IN**	**4.00**	**$1,140.00**	**$285.00**	**LF**
714	**5015**	**PIPE CORR STEEL .064IN 18IN**	**2,240.00**	**$232,721.00**	**$103.89**	**LF**
714	**5034**	**PIPE CORR STEEL .064IN 24IN POLYMERIC COATED**	**197.00**	**$51,712.87**	**$262.50**	**LF**
714	**5035**	**PIPE CORR STEEL .064IN 24IN**	**496.00**	**$70,000.00**	**$141.13**	**LF**

Spec	Code	Item Description	Total Quantity	Total Cost	Ave. Price	English Unit
714	**5040**	**PIPE CORR STEEL .064IN 30IN**	**16.00**	**$3,636.00**	**$227.25**	**LF**
714	**5041**	**PIPE CORR STEEL .064IN 30IN POLYMERIC COATED**	**224.00**	**$58,416.00**	**$260.79**	**LF**
714	**5046**	**PIPE CORR STEEL .064IN 36IN POLYMERIC COATED**	**204.00**	**$74,926.56**	**$367.29**	**LF**
714	**5051**	**PIPE CORR STEEL .064IN 42IN POLYMERIC COATED**	**23.00**	**$10,176.81**	**$442.47**	**LF**
714	**5056**	**PIPE CORR STEEL .064IN 48IN POLYMERIC COATED**	**34.00**	**$19,958.00**	**$587.00**	**LF**
714	**5329**	**PIPE CORR STEEL .109IN 60IN POLYMERIC COATED**	**196.00**	**$90,552.00**	**$462.00**	**LF**
714	**5790**	**END SECT CORR STEEL .064IN 10IN**	**2.00**	**$1,100.00**	**$550.00**	**EA**
714	**5810**	**END SECT CORR STEEL .064IN 18IN**	**32.00**	**$12,783.00**	**$399.47**	**EA**
714	**5820**	**END SECT CORR STEEL .064IN 24IN**	**29.00**	**$18,869.91**	**$650.69**	**EA**
714	**5825**	**END SECT CORR STEEL .079IN 30IN**	**3.00**	**$2,395.00**	**$798.33**	**EA**
714	**6065**	**PIPE METAL ARCH 49IN X 33IN**	**44.00**	**$16,764.00**	**$381.00**	**LF**
714	**6080**	**PIPE METAL ARCH 64IN X 43IN**	**20.00**	**$9,700.00**	**$485.00**	**LF**
714	**6501**	**END SECT-TRAVERSABLE METAL 18IN**	**82.00**	**$53,342.00**	**$650.51**	**EA**
714	**6506**	**END SECT-TRAVERSABLE METAL 24IN**	**3.00**	**$1,810.00**	**$603.33**	**EA**
714	**6511**	**END SECT-TRAVERSABLE METAL 30IN**	**3.00**	**$11,410.00**	**$3,803.33**	**EA**
714	**6560**	**END SECT METAL ARCH 64IN X 43IN**	**1.00**	**$1,950.00**	**$1,950.00**	**EA**
714	**6583**	**PIPE POLYETHYLENE CORR PERF 8IN DRAIN**	**619.00**	**$12,968.05**	**$20.95**	**LF**
714	**7005**	**PIPE PVC 1.5IN SLOTTED DRAIN**	**25,500.00**	**$1,246,950.00**	**$48.90**	**LF**
714	**7025**	**PIPE PVC 8IN**	**25.00**	**$3,750.00**	**$150.00**	**LF**
714	**8492**	**CASING PIPE 12IN**	**12.00**	**$15,681.60**	**$1,306.80**	**LF**
714	**8584**	**CASING PIPE 84IN**	**133.00**	**$1,924,776.00**	**$14,472.00**	**LF**
714	**9006**	**ADJUST 6IN SEWER CLEANOUT**	**2.00**	**$7,074.00**	**$3,537.00**	**EA**
714	**9200**	**CATTLE PASS CONC INTERMED SECTION**	**84.00**	**$97,440.00**	**$1,160.00**	**LF**
714	**9611**	**REMOVE & RELAY CONC CATTLE PASS END SECTIC**	**2.00**	**$10,260.00**	**$5,130.00**	**EA**
714	**9659**	**REMOVE & RELAY PIPE-ALL TYPES & SIZES**	**325.00**	**$84,745.90**	**$260.76**	**LF**
714	**9660**	**REMOVE & RELAY END SECTION-ALL TYPE & SIZES**	**146.00**	**$131,623.92**	**$901.53**	**EA**
714	**9680**	**PLUG PIPE-ALL TYPES & SIZES**	**35.00**	**$350,875.32**	**$10,025.01**	**EA**
714	**9696**	**EDGEDRAIN NON PERMEABLE BASE**	**14,627.00**	**$164,712.60**	**$11.26**	**LF**
714	**9700**	**UNDERDRAIN FILL GRANULAR MATERIAL**	**91.00**	**$5,150.60**	**$56.60**	**CY**
714	**9705**	**UNDERDRAIN CLEANOUT RISER**	**72.00**	**$83,114.10**	**$1,154.36**	**EA**
714	**9720**	**UNDERDRAIN PIPE PVC PERFORATED 4IN**	**16,804.00**	**$197,891.00**	**$11.78**	**LF**
714	**9730**	**UNDERDRAIN PIPE PVC PERFORATED 6IN**	**125.00**	**$3,200.00**	**$25.60**	**LF**
714	**9770**	**UNDERDRAIN PIPE PVC NON-PERFORATED 4IN**	**210.00**	**$13,650.00**	**$65.00**	**LF**
714	**9771**	**UNDERDRAIN PIPE PVC NON-PERFORATED 6IN**	**50.00**	**$755.00**	**$15.10**	**LF**
714	**9910**	**FLAP GATE 18IN**	**1.00**	**$3,110.00**	**$3,110.00**	**EA**
714	**9925**	**FLAP GATE-RELAY ALL SIZES**	**1.00**	**$250.00**	**$250.00**	**EA**
720	**110**	**RIGHT OF WAY MARKERS**	**578.00**	**$88,055.80**	**$152.35**	**EA**
720	**115**	**RESET RIGHT OF WAY MARKERS**	**1.00**	**$150.00**	**$150.00**	**EA**
720	**125**	**ALIGNMENT MONUMENTS**	**320.00**	**$57,825.80**	**$180.71**	**EA**
720	**130**	**IRON PIN R/W MONUMENTS**	**482.00**	**$37,166.80**	**$77.11**	**EA**
720	**135**	**IRON PIN REFERENCE MONUMENTS**	**197.00**	**$15,573.40**	**$79.05**	**EA**
722	**100**	**MANHOLE 48IN**	**33.00**	**$277,260.39**	**$8,401.83**	**EA**
722	**107**	**MANHOLE 54IN**	**1.00**	**$5,200.00**	**$5,200.00**	**EA**
722	**110**	**MANHOLE 60IN**	**35.00**	**$393,036.22**	**$11,229.61**	**EA**
722	**120**	**MANHOLE 72IN**	**42.00**	**$450,770.74**	**$10,732.64**	**EA**
722	**130**	**MANHOLE 84IN**	**20.00**	**$268,154.00**	**$13,407.70**	**EA**
722	**140**	**MANHOLE 96IN**	**29.00**	**$512,825.00**	**$17,683.62**	**EA**
722	**200**	**MANHOLE 108IN**	**7.00**	**$168,789.20**	**$24,112.74**	**EA**
722	**202**	**MANHOLE 120IN**	**5.00**	**$133,515.00**	**$26,703.00**	**EA**
722	**300**	**MANHOLE SANITARY**	**41.00**	**$490,401.00**	**$11,961.00**	**EA**
722	**315**	**MANHOLE CASTING**	**3.00**	**$2,494.00**	**$831.33**	**EA**
722	**317**	**MANHOLE CASTING TYPE 1**	**5.00**	**$10,500.00**	**$2,100.00**	**EA**

Spec	Code	Item Description	Total Quantity	Total Cost	Ave. Price	English Unit
722	**1094**	**MANHOLE RISER 30IN**	**3.00**	**$4,500.00**	**$1,500.00**	**LF**
722	**1100**	**MANHOLE RISER 48IN**	**292.49**	**$119,693.55**	**$409.22**	**LF**
722	**1106**	**MANHOLE RISER 54IN**	**4.00**	**$2,200.00**	**$550.00**	**LF**
722	**1110**	**MANHOLE RISER 60IN**	**239.60**	**$174,764.50**	**$729.40**	**LF**
722	**1120**	**MANHOLE RISER 72IN**	**333.41**	**$333,184.60**	**$999.32**	**LF**
722	**1130**	**MANHOLE RISER 84IN**	**159.93**	**$173,065.75**	**$1,082.13**	**LF**
722	**1140**	**MANHOLE RISER 96IN**	**216.76**	**$300,404.00**	**$1,385.88**	**LF**
722	**1200**	**MANHOLE RISER 108IN**	**46.97**	**$78,754.70**	**$1,676.70**	**LF**
722	**1205**	**MANHOLE RISER 120IN**	**59.00**	**$132,219.00**	**$2,241.00**	**LF**
722	**2490**	**MANHOLE STORM CONNECTION**	**2.00**	**$14,050.00**	**$7,025.00**	**EA**
722	**2500**	**MANHOLE SPECIAL**	**1.00**	**$33,372.00**	**$33,372.00**	**EA**
722	**3200**	**MANHOLE DROP**	**2.00**	**$74,520.00**	**$37,260.00**	**EA**
722	**3291**	**ABANDON SANITARY SEWER MANHOLE**	**2.00**	**$74,000.00**	**$37,000.00**	**EA**
722	**3297**	**ABANDON STORM SEWER**	**257.00**	**$32,110.00**	**$124.94**	**LF**
722	**3410**	**MANHOLE REPAIR**	**1.00**	**$6,080.00**	**$6,080.00**	**EA**
722	**3455**	**CASTING INLET-TYPE 1**	**4.00**	**$9,631.50**	**$2,407.88**	**EA**
722	**3457**	**CASTING INLET-TYPE 1-DOUBLE**	**1.00**	**$2,506.00**	**$2,506.00**	**EA**
722	**3460**	**CASTING INLET-TYPE 2**	**1.00**	**$1,554.87**	**$1,554.87**	**EA**
722	**3495**	**MODIFY INLET**	**1.00**	**$4,700.00**	**$4,700.00**	**EA**
722	**3499**	**INLET**	**2.00**	**$165,000.00**	**$82,500.00**	**EA**
722	**3500**	**INLET-TYPE 1**	**7.00**	**$47,300.00**	**$6,757.14**	**EA**
722	**3510**	**INLET-TYPE 2**	**140.00**	**$771,802.37**	**$5,512.87**	**EA**
722	**3520**	**INLET-TYPE 2 DOUBLE**	**92.00**	**$761,306.00**	**$8,275.07**	**EA**
722	**3701**	**INLET SPECIAL-TYPE 2 48IN**	**15.00**	**$85,203.53**	**$5,680.24**	**EA**
722	**3713**	**INLET SPECIAL MOUNTABLE-TYPE B 48IN**	**1.00**	**$9,630.00**	**$9,630.00**	**EA**
722	**3720**	**INLET SPECIAL CATCH BASIN 6IN BEEHIVE 48IN**	**3.00**	**$17,900.00**	**$5,966.67**	**EA**
722	**3730**	**INLET SPECIAL CATCH BASIN 9IN BEEHIVE 48IN**	**2.00**	**$11,654.40**	**$5,827.20**	**EA**
722	**3761**	**INLET SPECIAL-TYPE 2 60IN**	**5.00**	**$57,500.00**	**$11,500.00**	**EA**
722	**3766**	**INLET SPECIAL-TYPE 2 72IN**	**5.00**	**$77,808.00**	**$15,561.60**	**EA**
722	**3768**	**INLET SPECIAL-TYPE 2 84IN**	**2.00**	**$33,920.00**	**$16,960.00**	**EA**
722	**3771**	**INLET SPECIAL MOUNTABLE-TYPE B 60IN**	**2.00**	**$24,844.00**	**$12,422.00**	**EA**
722	**3778**	**INLET SPECIAL MOUNTABLE-TYPE B DOUBLE 96IN**	**2.00**	**$41,700.00**	**$20,850.00**	**EA**
722	**3800**	**INLET SPECIAL CATCH BASIN-TYPE A 60IN**	**1.00**	**$13,300.00**	**$13,300.00**	**EA**
722	**3825**	**INLET SPECIAL-TYPE 2 DOUBLE 84IN**	**1.00**	**$18,750.00**	**$18,750.00**	**EA**
722	**3826**	**INLET SPECIAL-TYPE 2 DOUBLE 96IN**	**2.00**	**$42,800.00**	**$21,400.00**	**EA**
722	**3830**	**INLET SPECIAL-TYPE 2 108IN**	**3.00**	**$123,600.00**	**$41,200.00**	**EA**
722	**3910**	**INLET SLOTTED DRAIN 15IN**	**115.00**	**$13,685.00**	**$119.00**	**LF**
722	**4005**	**INLET CATCH BASIN**	**28.00**	**$73,360.00**	**$2,620.00**	**EA**
722	**4010**	**INLET CATCH BASIN 6IN BEEHIVE**	**17.00**	**$78,691.20**	**$4,628.89**	**EA**
722	**4020**	**INLET CATCH BASIN 9IN BEEHIVE**	**9.00**	**$37,122.00**	**$4,124.67**	**EA**
722	**4060**	**INLET MOUNTABLE CURB-TYPE B**	**7.00**	**$63,601.00**	**$9,085.86**	**EA**
722	**4114**	**INLET SPECIAL CATCH BASIN 84IN**	**1.00**	**$12,180.00**	**$12,180.00**	**EA**
722	**4116**	**INLET SPECIAL CATCH BASIN 96IN**	**1.00**	**$20,475.00**	**$20,475.00**	**EA**
722	**4565**	**MEDIAN DRAIN PRECAST CONCRETE-TYPE A**	**34.00**	**$115,485.60**	**$3,396.64**	**EA**
722	**6140**	**ADJUST GATE VALVE BOX**	**81.00**	**$36,537.08**	**$451.08**	**EA**
722	**6160**	**ADJUST INLET**	**20.00**	**$28,272.67**	**$1,413.63**	**EA**
722	**6200**	**ADJUST MANHOLE**	**46.00**	**$68,020.00**	**$1,478.70**	**EA**
722	**6201**	**ADJUST MANHOLE SPECIAL**	**12.00**	**$50,150.00**	**$4,179.17**	**EA**
722	**6220**	**ADJUST MONUMENT BOXES**	**1.00**	**$850.00**	**$850.00**	**EA**
722	**6240**	**ADJUST UTILITY APPURTENANCE**	**5.00**	**$2,527.22**	**$505.44**	**EA**
722	**6241**	**ADJUST SPRINKLER SYSTEM**	**1.00**	**$28,635.00**	**$28,635.00**	**L SUM**
724	**210**	**FITTINGS-DUCTILE IRON**	**26,388.00**	**$754,663.10**	**$28.60**	**LBS**

Spec	Code	Item Description	Total Quantity	Total Cost	Ave. Price	English Unit
724	**270**	**REMOVE GATE VALVE & BOX**	**30.00**	**$31,670.00**	**$1,055.67**	**EA**
724	**275**	**REMOVE & REPLACE GATE VALVE BOX**	**2.00**	**$3,260.00**	**$1,630.00**	**EA**
724	**300**	**GATE VALVE & BOX 6IN**	**61.00**	**$254,972.00**	**$4,179.87**	**EA**
724	**310**	**GATE VALVE & BOX 8IN**	**45.00**	**$251,090.00**	**$5,579.78**	**EA**
724	**314**	**GATE VALVE & BOX 12IN**	**4.00**	**$35,860.60**	**$8,965.15**	**EA**
724	**317**	**GATE VALVE & BOX 16IN**	**17.00**	**$387,354.40**	**$22,785.55**	**EA**
724	**400**	**HYDRANT-INSTALL 6IN**	**2.00**	**$29,000.00**	**$14,500.00**	**EA**
724	**410**	**HYDRANT-INSTALL 5IN**	**4.00**	**$37,080.00**	**$9,270.00**	**EA**
724	**411**	**6IN HYDRANT**	**4.00**	**$57,200.00**	**$14,300.00**	**EA**
724	**412**	**8IN HYDRANT**	**27.00**	**$303,264.00**	**$11,232.00**	**EA**
724	**420**	**HYDRANT-RELOCATE**	**5.00**	**$27,975.00**	**$5,595.00**	**EA**
724	**427**	**ADJUST HYDRANT**	**7.00**	**$22,050.00**	**$3,150.00**	**EA**
724	**430**	**REMOVE HYDRANT**	**20.00**	**$27,260.00**	**$1,363.00**	**EA**
724	**530**	**TAPPING SLEEVE & VALVE 12IN X 6IN**	**3.00**	**$28,800.00**	**$9,600.00**	**EA**
724	**540**	**TAPPING SLEEVE & VALVE 12IN X 8IN**	**5.00**	**$56,425.00**	**$11,285.00**	**EA**
724	**552**	**TAPPING SLEEVE & VALVE 16IN X 8IN**	**1.00**	**$13,180.00**	**$13,180.00**	**EA**
724	**560**	**TAPPING SLEEVE & VALVE 16IN X 12IN**	**1.00**	**$18,165.00**	**$18,165.00**	**EA**
724	**611**	**WATER SERVICE LINE 1IN**	**130.00**	**$9,652.00**	**$74.25**	**LF**
724	**616**	**WATER SERVICE LINE 1 1/2IN**	**601.00**	**$109,981.30**	**$183.00**	**LF**
724	**621**	**WATER SERVICE LINE 2IN**	**193.00**	**$38,866.13**	**$201.38**	**LF**
724	**626**	**WATER SERVICE LINE 3IN**	**187.00**	**$33,415.03**	**$178.69**	**LF**
724	**670**	**TEMPORARY WATER SERVICE**	**1.00**	**$1,134,000.00**	**$1,134,000.00**	**L SUM**
724	**810**	**WATERMAIN 6IN PVC**	**3,376.00**	**$463,906.99**	**$137.41**	**LF**
724	**820**	**WATERMAIN 8IN**	**500.00**	**$175,000.00**	**$350.00**	**LF**
724	**830**	**WATERMAIN 8IN PVC**	**3,284.00**	**$318,025.60**	**$96.84**	**LF**
724	**850**	**WATERMAIN 12IN PVC**	**595.00**	**$101,468.00**	**$170.53**	**LF**
724	**852**	**WATERMAIN 16IN PVC**	**6,608.00**	**$1,334,583.60**	**$201.96**	**LF**
724	**855**	**12IN WATERMAIN**	**125.00**	**$37,125.00**	**$297.00**	**LF**
724	**858**	**WATERMAIN 16IN**	**717.00**	**$220,692.60**	**$307.80**	**LF**
724	**905**	**CURB STOP & BOX 1IN**	**4.00**	**$5,570.00**	**$1,392.50**	**EA**
724	**907**	**CURB STOP & BOX 1 1/2IN**	**52.00**	**$140,644.00**	**$2,704.69**	**EA**
724	**910**	**CURB STOP & BOX 2IN**	**1.00**	**$2,808.00**	**$2,808.00**	**EA**
724	**944**	**CONNECTION TO EXISTING MAIN**	**35.00**	**$302,664.00**	**$8,647.54**	**EA**
724	**958**	**WATER SERVICE CONNECTION 1 1/2IN**	**53.00**	**$112,293.00**	**$2,118.74**	**EA**
724	**960**	**WATER SERVICE CONNECTION 2IN**	**1.00**	**$2,700.00**	**$2,700.00**	**EA**
724	**975**	**WATER LINE CONNECTION 6IN**	**1.00**	**$5,076.00**	**$5,076.00**	**EA**
724	**980**	**WATER LINE CONNECTION 8IN**	**6.00**	**$38,880.00**	**$6,480.00**	**EA**
724	**984**	**WATER LINE CONNECTION 12IN**	**5.00**	**$43,200.00**	**$8,640.00**	**EA**
724	**1025**	**UNDERGROUND IRRIGATION SYSTEM**	**2.00**	**$88,800.00**	**$44,400.00**	**L SUM**
724	**1035**	**SPRINKLER RELOCATION**	**1.00**	**$7,135.00**	**$7,135.00**	**L SUM**
724	**1110**	**8IN SANITARY SEWER PIPE**	**1,139.00**	**$157,443.80**	**$138.23**	**LF**
724	**1115**	**10IN SANITARY SEWER PIPE**	**1,676.00**	**$115,644.00**	**$69.00**	**LF**
724	**1117**	**12IN SANITARY SEWER PIPE**	**4,515.00**	**$809,539.50**	**$179.30**	**LF**
724	**1118**	**15IN SANITARY SEWER PIPE**	**1,214.00**	**$382,410.00**	**$315.00**	**LF**
724	**1120**	**6IN SEWER SERVICE PIPE**	**351.00**	**$16,584.75**	**$47.25**	**LF**
724	**1135**	**10IN X 6IN SEWER WYE BRANCH**	**6.00**	**$9,450.00**	**$1,575.00**	**EA**
724	**1190**	**RECONNECT TO EXISTING SANITARY SEWER SERVI**	**11.00**	**$17,820.00**	**$1,620.00**	**EA**
724	**1208**	**BORE & PUSH 8IN WATERMAIN**	**279.00**	**$111,600.00**	**$400.00**	**LF**
724	**5040**	**SANITARY SEWER SERVICE CONNECTION**	**17.00**	**$45,255.20**	**$2,662.07**	**EA**
724	**5048**	**PIPE PVC 6IN SEWER**	**251.00**	**$35,240.40**	**$140.40**	**LF**
724	**5050**	**PIPE PVC 8IN SEWER**	**218.00**	**$17,985.00**	**$82.50**	**LF**
724	**5100**	**PIPE PVC 10IN SEWER**	**494.00**	**$33,690.80**	**$68.20**	**LF**

Spec	Code	Item Description	Total Quantity	Total Cost	Ave. Price	English Unit
724	**5155**	**PIPE PVC 15IN SEWER**	**97.00**	**$10,476.00**	**$108.00**	**LF**
724	**6030**	**ABANDON WATER MAIN/SERVICE LINE**	**1.00**	**$5,100.00**	**$5,100.00**	**EA**
724	**6825**	**8IN 45DEG BEND**	**4.00**	**$8,400.00**	**$2,100.00**	**EA**
724	**7004**	**6IN TEE**	**5.00**	**$13,500.00**	**$2,700.00**	**EA**
724	**7007**	**6IN 45DEG BEND**	**8.00**	**$18,400.00**	**$2,300.00**	**EA**
724	**7009**	**REMOVE TEE**	**1.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**EA**
724	**7011**	**8IN TEE**	**1.00**	**$2,600.00**	**$2,600.00**	**EA**
724	**7014**	**REMOVE GATE VALVE BOX**	**13.00**	**$5,265.00**	**$405.00**	**EA**
724	**9002**	**SANITARY SEWER CLEANOUT**	**1.00**	**$1,470.00**	**$1,470.00**	**EA**
724	**9020**	**FORCEMAIN 6IN**	**247.00**	**$33,345.00**	**$135.00**	**LF**
724	**9028**	**FORCEMAIN 16IN**	**76.00**	**$33,652.80**	**$442.80**	**LF**
744	**50**	**INSULATION BOARD**	**2,367.00**	**$64,967.14**	**$27.45**	**CF**
744	**100**	**POLYSTYRENE INSULATION BOARD**	**8,240.00**	**$44,400.00**	**$5.39**	**BD FT**
748	**100**	**CURB & GUTTER**	**1,820.00**	**$124,599.50**	**$68.46**	**LF**
748	**120**	**CURB & GUTTER MOUNTABLE-TYPE I**	**2,312.00**	**$114,230.30**	**$49.41**	**LF**
748	**140**	**CURB & GUTTER-TYPE I**	**70,756.00**	**$3,195,973.61**	**$45.17**	**LF**
748	**141**	**CURB & GUTTER-TYPE 1 SPECIAL**	**785.00**	**$85,615.50**	**$109.06**	**LF**
748	**150**	**MOUNTABLE CURB & GUTTER-TYPE 1 SEC A**	**50.00**	**$4,500.00**	**$90.00**	**LF**
748	**190**	**CURB & GUTTER-TYPE I 30IN**	**7,473.00**	**$366,158.40**	**$49.00**	**LF**
748	**520**	**CURB-TYPE I**	**1,290.00**	**$111,681.55**	**$86.57**	**LF**
748	**540**	**CURB**	**60.00**	**$4,500.00**	**$75.00**	**LF**
748	**1000**	**VALLEY GUTTER 36IN**	**10.00**	**$806.00**	**$80.60**	**LF**
748	**1020**	**VALLEY GUTTER 36IN**	**19.00**	**$3,800.00**	**$200.00**	**SY**
748	**1030**	**VALLEY GUTTER 72IN**	**367.00**	**$72,280.30**	**$196.95**	**SY**
748	**1280**	**VALLEY GUTTER SPECIAL**	**467.00**	**$62,111.00**	**$133.00**	**LF**
750	**10**	**IMPRINTED CONCRETE**	**830.00**	**$76,194.00**	**$91.80**	**SY**
750	**30**	**PIGMENTED IMPRINTED CONCRETE**	**9,092.00**	**$2,303,140.00**	**$253.32**	**SY**
750	**96**	**SIDEWALK PAVING BLOCKS**	**802.00**	**$13,433.50**	**$16.75**	**SF**
750	**100**	**SIDEWALK CONCRETE**	**429.00**	**$61,438.41**	**$143.21**	**SY**
750	**101**	**SIDEWALK CONCRETE REINF**	**6,083.00**	**$494,895.70**	**$81.36**	**SY**
750	**107**	**SIDEWALK - DECORATIVE**	**1,101.00**	**$232,806.00**	**$211.45**	**SY**
750	**111**	**DECORATIVE PAVED BOULEVARD**	**284.00**	**$88,587.00**	**$311.93**	**SY**
750	**115**	**SIDEWALK CONCRETE 4IN**	**22,284.60**	**$2,236,869.58**	**$100.38**	**SY**
750	**120**	**SIDEWALK CONCRETE 5IN REINF**	**49.00**	**$7,595.00**	**$155.00**	**SY**
750	**125**	**SIDEWALK CONCRETE 5IN**	**18,127.00**	**$1,406,463.50**	**$77.59**	**SY**
750	**140**	**SIDEWALK CONCRETE 6IN**	**1,859.00**	**$250,021.32**	**$134.49**	**SY**
750	**144**	**SIDEWALK CONCRETE 8IN**	**630.00**	**$115,617.60**	**$183.52**	**SY**
750	**150**	**SIDEWALK TRENCH DRAIN**	**1.00**	**$4,200.00**	**$4,200.00**	**EA**
750	**200**	**CONCRETE MEDIAN PAVING**	**3,607.10**	**$440,857.57**	**$122.22**	**SY**
750	**210**	**CONCRETE MEDIAN NOSE PAVING**	**367.00**	**$75,491.16**	**$205.70**	**SY**
750	**245**	**CONCRETE PAVING COLORED**	**297.00**	**$26,730.00**	**$90.00**	**SY**
750	**250**	**CONCRETE MEDIAN PAVING COLORED W/BRICK PA**	**400.00**	**$74,616.00**	**$186.54**	**SY**
750	**1000**	**DRIVEWAY CONCRETE**	**4,410.00**	**$516,057.08**	**$117.02**	**SY**
750	**1020**	**DRIVEWAY CONCRETE 8IN**	**5,457.00**	**$618,823.80**	**$113.40**	**SY**
750	**2115**	**DETECTABLE WARNING PANELS**	**4,819.00**	**$351,595.05**	**$72.96**	**SF**
750	**3000**	**REMOVE & REINSTALL SIDEWALK BRICK**	**5.00**	**$980.00**	**$196.00**	**SY**
752	**100**	**FENCE BARBED WIRE 3 STRAND**	**1,860.00**	**$19,907.25**	**$10.70**	**LF**
752	**102**	**FENCE BARBED WIRE 3 STRAND-WOOD POST**	**370.00**	**$2,830.50**	**$7.65**	**LF**
752	**126**	**FENCE SMOOTH WIRE 3 STRAND-STEEL POST**	**50,104.00**	**$143,297.44**	**$2.86**	**LF**
752	**200**	**FENCE BARBED WIRE 4 STRAND**	**9,443.00**	**$43,325.05**	**$4.59**	**LF**
752	**201**	**FENCE SMOOTH WIRE 4 STRAND**	**48.00**	**$244.80**	**$5.10**	**LF**
752	**300**	**FENCE BARBED WIRE 4 STRAND-WOOD POST**	**146.00**	**$1,752.00**	**$12.00**	**LF**

Spec	Code	Item Description	Total Quantity	Total Cost	Ave. Price	English Unit
752	**320**	**FENCE BARBED WIRE 4 STRAND-STEEL POST**	**22,277.00**	**$75,447.70**	**$3.39**	**LF**
752	**600**	**FENCE CHAIN LINK**	**1,621.00**	**$78,425.00**	**$48.38**	**LF**
752	**650**	**FENCE CHAIN LINK WITH BARBED WIRE**	**308.00**	**$7,330.40**	**$23.80**	**LF**
752	**708**	**FENCE WOVEN WIRE 8FT**	**35,965.00**	**$737,961.64**	**$20.52**	**LF**
752	**710**	**FENCE WOVEN WIRE 10FT**	**11,281.00**	**$268,487.80**	**$23.80**	**LF**
752	**740**	**FENCE WOVEN WIRE RESET**	**20,836.00**	**$558,404.80**	**$26.80**	**LF**
752	**750**	**FENCE WILDLIFE FRIENDLY**	**360.00**	**$1,476.00**	**$4.10**	**LF**
752	**850**	**ORNAMENTAL FENCE**	**2,740.00**	**$112,066.00**	**$40.90**	**LF**
752	**905**	**TEMPORARY FENCE**	**51,615.00**	**$174,599.55**	**$3.38**	**LF**
752	**911**	**TEMPORARY SAFETY FENCE**	**10,037.00**	**$38,501.31**	**$3.84**	**LF**
752	**920**	**FENCE REMOVE & RESET**	**1.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**L SUM**
752	**922**	**FENCE REMOVE & RESET**	**6,994.00**	**$48,082.40**	**$6.87**	**LF**
752	**970**	**FENCE WOOD**	**3,383.00**	**$115,833.92**	**$34.24**	**LF**
752	**993**	**FENCE TERMINAL**	**19.00**	**$9,899.00**	**$521.00**	**EA**
752	**2100**	**VEHICLE GATE**	**35.00**	**$35,093.75**	**$1,002.68**	**EA**
752	**2110**	**RESET VEHICLE GATE**	**5.00**	**$3,454.60**	**$690.92**	**EA**
752	**2120**	**REMOVE VEHICLE GATE**	**31.00**	**$10,163.50**	**$327.85**	**EA**
752	**2140**	**VEHICLE GATE 8FT X 16FT**	**13.00**	**$12,064.00**	**$928.00**	**EA**
752	**2145**	**VEHICLE GATE 8FT X 32FT**	**5.00**	**$10,350.00**	**$2,070.00**	**EA**
752	**2155**	**VEHICLE GATE 10FT X 32FT**	**3.00**	**$7,530.00**	**$2,510.00**	**EA**
752	**2170**	**PEDESTRIAN GATE**	**1.00**	**$928.00**	**$928.00**	**EA**
752	**2995**	**CORNER ASSEMBLY-WOOD POST**	**12.00**	**$9,150.00**	**$762.50**	**EA**
752	**2996**	**CORNER ASSEMBLY-STEEL POST**	**17.00**	**$11,492.00**	**$676.00**	**EA**
752	**3100**	**CORNER ASSEMBLY CHAIN LINK**	**1.00**	**$486.00**	**$486.00**	**EA**
752	**3128**	**CORNER ASSEMBLY WOVEN WIRE 8FT**	**96.00**	**$107,693.70**	**$1,121.81**	**EA**
752	**3130**	**CORNER ASSEMBLY WOVEN WIRE 10FT**	**51.00**	**$69,360.00**	**$1,360.00**	**EA**
752	**3140**	**CORNER ASSEMBLY BARBED WIRE**	**25.00**	**$21,620.00**	**$864.80**	**EA**
752	**3150**	**CORNER ASSEMBLY BARBED WIRE-WOOD POST**	**181.00**	**$121,273.00**	**$670.02**	**EA**
752	**3958**	**SINGLE BRACE ASSEMBLY WOVEN WIRE 8FT**	**51.00**	**$34,782.00**	**$682.00**	**EA**
752	**3960**	**SINGLE BRACE ASSEMBLY WOVEN WIRE 10FT**	**46.00**	**$36,432.00**	**$792.00**	**EA**
752	**3995**	**DOUBLE BRACE ASSEMBLY-WOOD POST**	**6.00**	**$2,940.00**	**$490.00**	**EA**
752	**3996**	**DOUBLE BRACE ASSEMBLY-STEEL POST**	**27.00**	**$14,040.00**	**$520.00**	**EA**
752	**4100**	**DOUBLE BRACE ASSEMBLY BARBED WIRE**	**3.00**	**$2,086.50**	**$695.50**	**EA**
752	**4128**	**DOUBLE BRACE ASSEMBLY WOVEN WIRE 8FT**	**120.00**	**$104,760.00**	**$873.00**	**EA**
752	**4130**	**DOUBLE BRACE ASSEMBLY WOVEN WIRE 10FT**	**34.00**	**$34,340.00**	**$1,010.00**	**EA**
752	**4140**	**DOUBLE BRACE ASSEMBLY BARBED WIRE-WOOD F**	**31.00**	**$10,824.00**	**$349.16**	**EA**
752	**4170**	**SCREENING CHAIN LINK**	**285.00**	**$19,451.25**	**$68.25**	**LF**
754	**110**	**FLAT SHEET FOR SIGNS-TYPE XI REFL SHEETING**	**14,263.60**	**$376,940.88**	**$26.43**	**SF**
754	**112**	**FLAT SHEET FOR SIGNS-TYPE IV REFL SHEETING**	**3,941.30**	**$116,920.05**	**$29.67**	**SF**
754	**137**	**ROADWAY TERMINATION-TYPE A**	**23.00**	**$35,321.40**	**$1,535.71**	**EA**
754	**141**	**BARRICADE ASSEMBLY A**	**10.00**	**$12,100.00**	**$1,210.00**	**EA**
754	**142**	**REMOVE AND RESET BARRICADE ASSEMBLY A**	**2.00**	**$478.00**	**$239.00**	**EA**
754	**149**	**RESET DELINEATOR**	**174.00**	**$8,030.00**	**$46.15**	**EA**
754	**154**	**DELINEATORS-TYPE A-SINGLE SIDED**	**813.00**	**$50,760.25**	**$62.44**	**EA**
754	**155**	**DELINEATORS-TYPE A-DOUBLE SIDED**	**68.00**	**$4,084.80**	**$60.07**	**EA**
754	**160**	**DELINEATORS-TYPE B**	**80.00**	**$3,337.50**	**$41.72**	**EA**
754	**162**	**REMOVE & RESET DELINEATORS**	**447.00**	**$62,171.00**	**$139.09**	**EA**
754	**166**	**DELINEATORS-TYPE E**	**11.00**	**$659.50**	**$59.95**	**EA**
754	**168**	**DELINEATORS-TYPE D**	**185.00**	**$15,206.10**	**$82.20**	**EA**
754	**170**	**FLEXIBLE DELINEATORS**	**77.00**	**$8,239.00**	**$107.00**	**EA**
754	**193**	**FLEXIBLE DELINEATORS-TYPE D**	**69.00**	**$8,904.50**	**$129.05**	**EA**
754	**206**	**STEEL GALV POSTS-TELESCOPING PERFORATED T**	**24,398.70**	**$520,128.17**	**$21.32**	**LF**

Spec	Code	Item Description	Total Quantity	Total Cost	Ave. Price	English Unit
754	210	GALV STEEL POST-STANDARD PIPE	1,809.00	$132,047.00	$72.99	LF
754	214	GALV STEEL POSTS-W-SHAPE POSTS(TWO OR MOF	2,000.00	$186,204.75	$93.10	LF
754	534	PANEL FOR SIGNS-TYPE IV REFLECTIVE SHEETING	2,999.00	$100,235.50	$33.42	SF
754	541	OVERLAY PANEL-TYPE IV REFLECTIVE SHEETING	119.00	$2,885.00	$24.24	SF
754	557	INTERSTATE MILE POSTS-TYPE C	43.00	$8,787.00	$204.35	EA
754	561	REFERENCE MARKER-TYPE A	1.00	$200.00	$200.00	EA
754	562	REFERENCE MARKER-TYPE B	2.00	$375.00	$187.50	EA
754	563	REFERENCE MARKER-TYPE C	15.00	$3,722.00	$248.13	EA
754	592	RESET SIGN PANEL	272.00	$27,406.81	$100.76	EA
754	593	RESET SIGN SUPPORT	35.00	$6,763.05	$193.23	EA
754	596	RESET MILE POST	8.00	$1,031.00	$128.88	EA
754	801	OBJECT MARKERS - TYPE I	18.00	$1,346.00	$74.78	EA
754	803	OBJECT MARKERS - TYPE III	74.00	$17,056.00	$230.49	EA
754	805	OBJECT MARKERS - CULVERTS	649.00	$39,266.10	$60.50	EA
754	806	OBJECT MARKERS - TYPE III (BACK TO BACK)	2.00	$436.00	$218.00	EA
754	1100	CLASS AE CONCRETE-SIGN FOUNDATIONS	71.20	$88,200.00	$1,238.76	CY
754	1104	REMOVE SIGN FOUNDATION	92.00	$40,124.00	$436.13	EA
754	7005	BLINKER SIGN-SOLAR	3.00	$8,200.00	$2,733.33	EA
754	8005	PORTABLE CHANGEABLE MESSAGE SIGN	4.00	$197,556.00	$49,389.00	EA
754	8015	VEHICLE SPEED FEEDBACK SIGN	8.00	$61,380.00	$7,672.50	EA
754	8020	DYNAMIC MESSAGE SIGN	3.00	$805,000.00	$268,333.33	EA
754	8021	DYNAMIC MESSAGE SIGN-POST MOUNTED	2.00	$330,000.00	$165,000.00	EA
754	9095	SIGNING	1.00	$35,000.00	$35,000.00	L SUM
760	1	RUMBLE STRIPS - CONCRETE SHOULDER	0.61	$21,280.00	$34,885.25	MILE
760	5	RUMBLE STRIPS - ASPHALT SHOULDER	28.27	$36,493.00	$1,290.87	MILE
760	6	RUMBLE STRIPS - ASPHALT MEDIAN	4.60	$48,300.00	$10,500.00	MILE
760	7	RUMBLE STRIPS - ASPHALT CENTERLINE	3.73	$5,717.00	$1,532.71	MILE
760	10	RUMBLE STRIPS - INTERSECTION	21.00	$91,901.11	$4,376.24	SET
760	21	SINUSOIDAL RUMBLE STRIP - CONCRETE SHOULDE	18.18	$177,364.08	$9,756.00	MILE
760	25	SINUSOIDAL RUMBLE STRIP - ASPHALT SHOULDER	766.13	$714,002.39	$931.96	MILE
760	27	SINUSOIDAL RUMBLE STRIP - ASPHALT CENTERLIN	292.77	$279,625.39	$955.10	MILE
762	103	PVMT MK PAINTED-MESSAGE	109,951.00	$571,124.34	$5.19	SF
762	108	PVMT MK INSTALLATION - 4IN	200.47	$85,138.91	$424.70	MILE
762	109	PVMT MK INSTALLATION - 6IN	16,456.56	$9,119,105.38	$554.13	MILE
762	110	EPOXY PVMT MK 4IN LINE-GROOVED	17,462.00	$61,592.95	$3.53	LF
762	111	EPOXY PVMT MK 12IN LINE	10,506.00	$14,285.65	$1.36	LF
762	112	EPOXY PVMT MK MESSAGE	3,953.00	$76,642.10	$19.39	SF
762	113	EPOXY PVMT MK 4IN LINE	257,865.00	$135,450.40	$0.53	LF
762	114	EPOXY PVMT MK 6IN LINE	1,151,497.00	$789,415.72	$0.69	LF
762	115	EPOXY PVMT MK 8IN LINE	5,190.00	$33,727.34	$6.50	LF
762	116	EPOXY PVMT MK 16IN LINE	48.00	$1,056.00	$22.00	LF
762	117	EPOXY PVMT MK 24IN LINE	1,569.00	$46,626.21	$29.72	LF
762	119	EPOXY PVMT MK 10IN LINE	5,168.00	$5,426.40	$1.05	LF
762	122	PREFORMED PATTERNED PVMT MK-MESSAGE(GRO	9,920.00	$396,134.53	$39.93	SF
762	131	EPOXY PVMT MK 6IN LINE-GROOVED	479,824.00	$626,535.67	$1.31	LF
762	132	EPOXY PVMT MK 8IN LINE-GROOVED	8,449.00	$71,125.30	$8.42	LF
762	134	EPOXY PVMT MK 12IN LINE-GROOVED	13,868.00	$52,808.54	$3.81	LF
762	135	EPOXY PVMT MK 24IN LINE-GROOVED	1,827.00	$65,129.68	$35.65	LF
762	136	EPOXY PVMT MK MESSAGE-GROOVED	2,398.00	$61,580.00	$25.68	SF
762	150	EPOXY PVMT MK 4IN LINE-WET REFLECTIVE	4,752.00	$4,752.00	$1.00	LF
762	157	EPOXY PVMT MK 6IN LINE-WET REFLECTIVE-GROO	1,132,208.00	$1,978,543.15	$1.75	LF
762	159	EPOXY PVMT MK 8IN LINE-WET REFLECTIVE-GROO	26.00	$65.00	$2.50	LF

Spec	Code	Item Description	Total Quantity	Total Cost	Ave. Price	English Unit
762	163	EPOXY PVMT MK 12IN LINE-WET REFLECTIVE-GROO	33,523.00	$119,469.68	$3.56	LF
762	169	EPOXY PVMT MK 24IN LINE-WET REFLECTIVE-GROO	434.00	$16,461.00	$37.93	LF
762	200	RAISED PAVEMENT MARKERS	28,458.00	$76,707.72	$2.70	EA
762	420	SHORT TERM 4IN LINE-TYPE R	344,879.00	$408,784.73	$1.19	LF
762	422	SHORT TERM 6IN LINE-TYPE R	64,610.00	$148,267.98	$2.29	LF
762	424	SHORT TERM 8IN LINE-TYPE R	4,788.00	$11,116.90	$2.32	LF
762	426	SHORT TERM 24IN LINE-TYPE R	1,611.00	$26,589.65	$16.51	LF
762	430	SHORT TERM 4IN LINE-TYPE NR	2,027,770.00	$398,764.43	$0.20	LF
762	432	SHORT TERM 6IN LINE-TYPE NR	4,117,898.00	$1,369,762.19	$0.33	LF
762	434	SHORT TERM 8IN LINE-TYPE NR	19,010.00	$16,076.30	$0.85	LF
762	436	SHORT TERM 24IN LINE-TYPE NR	2,700.00	$22,055.78	$8.17	LF
762	437	SHORT TERM 12IN LINE-TYPE NR	53,981.00	$22,720.34	$0.42	LF
762	440	SHORT TERM MESSAGE-TYPE R	3,645.00	$65,574.00	$17.99	SF
762	442	SHORT TERM MESSAGE-TYPE NR	3,191.50	$19,174.67	$6.01	SF
762	460	SHORT TERM PAINTED LINE-SEAL JOBS	2,560,308.00	$490,411.31	$0.19	LF
762	808	METHYL METHACRYLATE PVMT MK 8IN LINE	24.00	$1,260.00	$52.50	LF
762	824	METHYL METHACRYLATE PVMT MK 24IN LINE	1,611.00	$109,950.75	$68.25	LF
762	1104	PVMT MK PAINTED 4IN LINE	1,216,478.00	$178,949.81	$0.15	LF
762	1106	PVMT MK PAINTED 6IN LINE	12,513,383.00	$2,229,391.03	$0.18	LF
762	1108	PVMT MK PAINTED 8IN LINE	64,116.00	$47,041.20	$0.73	LF
762	1112	PVMT MK PAINTED 12IN LINE	812,935.00	$526,712.02	$0.65	LF
762	1124	PVMT MK PAINTED 24IN LINE	49,776.00	$349,876.52	$7.03	LF
762	1140	PVMT MK PAINTED CURB TOP & FACE	3,439.00	$12,066.45	$3.51	LF
762	1255	PREFORMED THERMO PLASTIC PVMT MK 6IN LINE	626.00	$9,390.00	$15.00	LF
762	1270	PREFORMED THERMO PLASTIC PVMT MK 24IN LINE	550.00	$23,412.00	$42.57	LF
762	1305	PREFORMED PATTERNED PVMT MK 4IN LINE-GROO	55,340.00	$385,817.80	$6.97	LF
762	1306	PREFORMED PATTERNED PVMT MK 6IN LINE	4,279.00	$36,414.29	$8.51	LF
762	1307	PREFORMED PATTERNED PVMT MK 6IN LINE-GROO	64,724.00	$659,721.09	$10.19	LF
762	1308	PREFORMED PATTERNED PVMT MK 8IN LINE	245.00	$5,426.75	$22.15	LF
762	1309	PREFORMED PATTERNED PVMT MK 8IN LINE-GROO	25,323.00	$358,158.80	$14.14	LF
762	1315	PREFORMED PATTERNED PVMT MK 12IN LINE-GROO	9,223.00	$156,791.00	$17.00	LF
762	1325	PREFORMED PATTERNED PVMT MK 24IN LINE-GROO	3,885.00	$169,942.40	$43.74	LF
762	1344	PREF PATT PVMT MK 7IN LINE CONTRAST-GROOVE	180.00	$2,268.00	$12.60	LF
762	1348	PREF PATT PVMT MK 11IN LINE CONTRAST-GROOVE	46.00	$1,062.60	$23.10	LF
762	1350	PAVEMENT MARKING MESSAGE-MASKING	1,035.00	$12,495.68	$12.07	SF
764	115	3-CABLE GUARDRAIL	1,850.00	$51,800.00	$28.00	LF
764	131	W-BEAM GUARDRAIL	4,596.60	$265,464.30	$57.75	LF
764	145	W-BEAM GUARDRAIL END TERMINAL	69.00	$206,861.00	$2,997.99	EA
764	150	REMOVE & RESET GUARDRAIL	1,772.40	$53,595.20	$30.24	LF
764	151	REMOVE W-BEAM GUARDRAIL & POSTS	3,294.20	$15,338.18	$4.66	LF
764	1050	RESET W-BEAM GUARDRAIL	400.00	$9,452.00	$23.63	LF
764	1059	RESET W-BEAM GUARDRAIL END TERMINAL	4.00	$2,300.00	$575.00	EA
764	2000	REMOVE 2-CABLE GUARDRAIL & POSTS	694.00	$8,092.04	$11.66	LF
764	2020	REMOVE 3-CABLE GUARDRAIL & POSTS	1,822.00	$18,220.00	$10.00	LF
764	2080	REMOVE BOX BEAM GUARDRAIL	881.00	$5,286.00	$6.00	LF
764	2081	REMOVE END TREATMENT & TRANSITION	47.00	$11,497.00	$244.62	EA
764	2090	REMOVE BARREL ATTENUATION DEVICE	1.00	$1,220.00	$1,220.00	EA
764	8071	BARREL ATTENUATION DEVICE-TYPE B-75	2.00	$10,400.00	$5,200.00	EA
764	9004	ENERGY ABSORBING TERMINAL	4.00	$13,480.00	$3,370.00	EA
766	100	MAILBOX-ALL TYPES	72.00	$22,454.60	$311.87	EA
766	120	RESET MAILBOX	3.00	$838.00	$279.33	EA
770	1	LIGHTING SYSTEM	15.00	$5,681,071.00	$378,738.07	EA

Spec	Code	Item Description	Total Quantity	Total Cost	Ave. Price	English Unit
770	**3**	**LIGHTING SYSTEM A**	**3.00**	**$748,760.00**	**$249,586.67**	**EA**
770	**4**	**LIGHTING SYSTEM B**	**1.00**	**$122,725.00**	**$122,725.00**	**EA**
770	**7**	**DESTINATION LIGHTING**	**1.00**	**$46,000.00**	**$46,000.00**	**EA**
770	**8**	**DESTINATION LIGHTING (TWO OR MORE POLES)**	**3.00**	**$169,487.00**	**$56,495.67**	**EA**
770	**9**	**DESTINATION LIGHTING - SOLAR**	**3.00**	**$26,796.00**	**$8,932.00**	**EA**
770	**100**	**PULL BOX**	**1.00**	**$3,300.00**	**$3,300.00**	**EA**
770	**220**	**CABLE TRENCH-TYPE II**	**1,085.00**	**$17,902.50**	**$16.50**	**LF**
770	**445**	**MULTIPLE UNDERGROUND CABLE 3NO6 STYLE USE**	**1,125.00**	**$21,150.00**	**$18.80**	**LF**
770	**990**	**LUMINAIRE STATE FURNISHED**	**44.00**	**$7,137.68**	**$162.22**	**EA**
770	**4211**	**LED LUMINAIRE - TYPE A**	**442.00**	**$212,212.75**	**$480.12**	**EA**
770	**4212**	**LED LUMINAIRE - TYPE B**	**5.00**	**$6,065.15**	**$1,213.03**	**EA**
770	**4213**	**LED LUMINAIRE - TYPE C**	**71.00**	**$161,174.14**	**$2,270.06**	**EA**
770	**4501**	**TEMPORARY LIGHTING SYSTEM**	**1.00**	**$47,500.00**	**$47,500.00**	**EA**
770	**4521**	**REVISE LIGHT STANDARD**	**442.00**	**$154,176.00**	**$348.81**	**EA**
770	**4525**	**REVISE LIGHTING SYSTEM**	**8.00**	**$218,000.00**	**$27,250.00**	**EA**
770	**4560**	**REMOVE LIGHT STANDARD**	**67.00**	**$233,628.00**	**$3,486.99**	**EA**
770	**4567**	**REMOVE LIGHTING SYSTEM**	**7.00**	**$209,350.00**	**$29,907.14**	**EA**
770	**4579**	**REMOVE PULL BOX**	**1.00**	**$5,500.00**	**$5,500.00**	**EA**
770	**9400**	**LIGHTING SYSTEM (ROADWAY)**	**2.00**	**$136,200.00**	**$68,100.00**	**L SUM**
772	**1**	**TRAFFIC SIGNALS SYSTEM**	**3.00**	**$856,400.00**	**$285,466.67**	**EA**
772	**4**	**SIGNAL STANDARD-MA FOUNDATION**	**1.00**	**$62,000.00**	**$62,000.00**	**EA**
772	**2110**	**FLASHING BEACON-POST MOUNTED**	**5.00**	**$190,000.00**	**$38,000.00**	**EA**
772	**2160**	**FLASHING BEACON**	**1.00**	**$46,500.00**	**$46,500.00**	**EA**
772	**2170**	**RAPID RECT FLASHING BEACON SYSTEM-MA MOUN**	**6.00**	**$109,022.76**	**$18,170.46**	**EA**
772	**2800**	**INTERIM TRAFFIC SIGNALS**	**1.00**	**$32,400.00**	**$32,400.00**	**EA**
772	**2810**	**TEMPORARY TRAFFIC SIGNALS**	**5.00**	**$138,362.00**	**$27,672.40**	**EA**
772	**2904**	**REVISE TRAFFIC SIGNAL SYSTEM**	**2.00**	**$144,165.00**	**$72,082.50**	**EA**
772	**2935**	**REVISE FLASHING BEACON SYSTEM**	**3.00**	**$99,340.92**	**$33,113.64**	**EA**
772	**3125**	**REMOVE TRAFFIC SIGNAL SYSTEM**	**5.00**	**$167,500.00**	**$33,500.00**	**EA**
772	**3150**	**REMOVE FLASHING BEACON SYSTEM**	**3.00**	**$9,300.00**	**$3,100.00**	**EA**
772	**8000**	**PAINT SIGNAL STANDARD**	**3.00**	**$19,800.00**	**$6,600.00**	**EA**
772	**8001**	**PAINT SIGNAL STANDARD MA**	**3.00**	**$15,500.01**	**$5,166.67**	**EA**
772	**9012**	**REVISE AUTOMATIC TRAFFIC RECORDER SYSTEM**	**9.00**	**$1,141,000.00**	**$126,777.78**	**EA**
772	**9112**	**REVISE VIRTUAL WEIGH IN MOTION SYSTEM**	**9.00**	**$180,000.00**	**$20,000.00**	**EA**
772	**9120**	**OVERHEIGHT VEHICLE DETECTION SYSTEM**	**2.00**	**$177,000.00**	**$88,500.00**	**EA**
772	**9125**	**OVERSIZE VEHICLE DETECTION SYSTEM**	**1.00**	**$68,000.00**	**$68,000.00**	**EA**
772	**9156**	**REVISE ESS STATION/RWIS**	**2.00**	**$104,500.00**	**$52,250.00**	**EA**
772	**9200**	**IT SYSTEM**	**3.00**	**$1,048,165.00**	**$349,388.33**	**EA**
772	**9300**	**SURVEILLANCE CAMERA SYSTEM**	**5.00**	**$322,500.00**	**$64,500.00**	**EA**
772	**9811**	**TRAFFIC SIGNAL SYSTEM - SITE 1**	**5.00**	**$1,716,500.00**	**$343,300.00**	**EA**
772	**9812**	**TRAFFIC SIGNAL SYSTEM - SITE 2**	**4.00**	**$1,197,300.00**	**$299,325.00**	**EA**
772	**9813**	**TRAFFIC SIGNAL SYSTEM - SITE 3**	**3.00**	**$480,500.00**	**$160,166.67**	**EA**
772	**9814**	**TRAFFIC SIGNAL SYSTEM - SITE 4**	**1.00**	**$32,100.00**	**$32,100.00**	**EA**
772	**9815**	**TRAFFIC SIGNAL SYSTEM - SITE 5**	**2.00**	**$462,900.00**	**$231,450.00**	**EA**
772	**9816**	**TRAFFIC SIGNAL SYSTEM - SITE 6**	**1.00**	**$37,800.00**	**$37,800.00**	**EA**
772	**9817**	**TRAFFIC SIGNAL SYSTEM - SITE 7**	**1.00**	**$18,850.00**	**$18,850.00**	**EA**
772	**9818**	**TRAFFIC SIGNAL SYSTEM - SITE 8**	**1.00**	**$123,800.00**	**$123,800.00**	**EA**
772	**9819**	**TRAFFIC SIGNAL SYSTEM - SITE 9**	**1.00**	**$130,400.00**	**$130,400.00**	**EA**
806	**300**	**GROUT**	**1,500.00**	**$98,850.00**	**$65.90**	**CF**
900	**100**	**SETTLEMENT PLATE**	**17.00**	**$89,339.11**	**$5,255.24**	**EA**
900	**700**	**FLEXIBLE GROWTH MEDIUM**	**277,720.00**	**$219,398.80**	**$0.79**	**SY**
900	**1000**	**TEMPORARY STREAM DIVERSION**	**32.00**	**$320,077.96**	**$10,002.44**	**EA**

Spec	Code	Item Description	Total Quantity	Total Cost	Ave. Price	English Unit
900	**2001**	**WETLAND MITIGATION SITE 1**	**5.82**	**$373,622.00**	**$64,196.22**	**ACRE**
900	**2002**	**WETLAND MITIGATION SITE 2**	**0.65**	**$53,950.00**	**$83,000.00**	**ACRE**
902	**200**	**DEBRIS REMOVAL**	**1.00**	**$5,310.00**	**$5,310.00**	**L SUM**
902	**400**	**MACHINE HYGIENE**	**2.00**	**$354,796.23**	**$177,398.12**	**L SUM**
910	**10**	**VIDEO INSPECTION - UNDERGROUND PIPE**	**2.00**	**$33,400.00**	**$16,700.00**	**EA**
910	**480**	**TRASH RACK**	**5.00**	**$21,000.00**	**$4,200.00**	**EA**
910	**565**	**CONTROLLED DENSITY BACKFILL**	**303.00**	**$199,524.56**	**$658.50**	**CY**
910	**570**	**MODIFY MANHOLE**	**12.00**	**$60,678.50**	**$5,056.54**	**EA**
920	**91**	**LIFT STATION-SITE 1**	**1.00**	**$599,400.00**	**$599,400.00**	**EA**
920	**92**	**LIFT STATION-SITE 2**	**1.00**	**$637,200.00**	**$637,200.00**	**EA**
920	**93**	**LIFT STATION-SITE 3**	**1.00**	**$881,250.00**	**$881,250.00**	**EA**
920	**110**	**LIFT STATION PUMP LEASE**	**24.00**	**$2,592.00**	**$108.00**	**MO**
920	**140**	**GATE WELL**	**1.00**	**$3,650,400.00**	**$3,650,400.00**	**L SUM**
920	**470**	**PREFABRICATED OUTDOOR REST ROOM-SITE 1**	**2.00**	**$193,821.96**	**$96,910.98**	**L SUM**
920	**1233**	**HEALTH AND SAFETY PLAN**	**2.00**	**$69,200.00**	**$34,600.00**	**L SUM**
920	**1237**	**STRUCTURAL ENGINEER**	**250.00**	**$87,500.00**	**$350.00**	**MHR**
920	**1500**	**DUST PALLIATIVE MATERIAL**	**9,000.00**	**$21,540.00**	**$2.39**	**GAL**
930	**200**	**DEWATERING**	**4.00**	**$5,650,000.00**	**$1,412,500.00**	**L SUM**
930	**211**	**DEWATERING - SITE 1**	**1.00**	**$410,270.00**	**$410,270.00**	**L SUM**
930	**212**	**DEWATERING - SITE 2**	**1.00**	**$3,511,800.00**	**$3,511,800.00**	**L SUM**
930	**410**	**HEADWALL**	**1.00**	**$691,200.00**	**$691,200.00**	**L SUM**
930	**420**	**SLIDE GATE**	**2.00**	**$302,400.00**	**$151,200.00**	**EA**
930	**3000**	**BRIDGE BENCH MARKS**	**3.00**	**$19,468.00**	**$6,489.33**	**SET**
930	**3631**	**POLYURETHANE FOAM**	**2,850.00**	**$26,662.50**	**$9.36**	**LBS**
930	**3640**	**HIGH EXPANSION POLYURETHANE FOAM**	**155.00**	**$43,085.00**	**$277.97**	**GAL**
930	**3990**	**4.0FT DIAMETER DRILLED SHAFT**	**4,040.00**	**$3,951,120.00**	**$978.00**	**LF**
930	**4110**	**WORKING PLATFORM**	**1.00**	**$1,517,300.00**	**$1,517,300.00**	**L SUM**
930	**4130**	**SOLDIER PILE SHORING**	**650.00**	**$864,500.00**	**$1,330.00**	**LF**
930	**4135**	**SOLDIER PILE SHORING - MOD**	**120.00**	**$159,600.00**	**$1,330.00**	**LF**
930	**4145**	**TEMPORARY GROUND ANCHOR**	**736.00**	**$135,424.00**	**$184.00**	**LF**
930	**4150**	**GROUND ANCHOR**	**4,070.00**	**$761,090.00**	**$187.00**	**LF**
930	**4155**	**SACRIFICIAL GROUND ANCHOR LOAD TEST**	**2.00**	**$108,000.00**	**$54,000.00**	**EA**
930	**4200**	**INSTRUMENTATION-INCLINOMETER**	**200.00**	**$56,000.00**	**$280.00**	**LF**
930	**4210**	**INSTRUMENTATION-STRAIN GAUGE**	**2.00**	**$32,200.00**	**$16,100.00**	**EA**
930	**4221**	**INSTRUMENTATION-DRILLED SHAFT MOVEMENT SE**	**164.00**	**$84,952.00**	**$518.00**	**LF**
930	**4225**	**INSTRUMENTATION-DATA LOGGING EQUIPMENT**	**2.00**	**$898,164.00**	**$449,082.00**	**L SUM**
930	**4250**	**CROSS-HOLE SONIC LOG TEST**	**4.00**	**$58,400.00**	**$14,600.00**	**EA**
930	**7012**	**ROADWAY CANOPY**	**4.00**	**$244,895.00**	**$61,223.75**	**L SUM**
930	**8230**	**SHORING**	**6.00**	**$1,513,480.00**	**$252,246.67**	**EA**
930	**8600**	**ELASTOMERIC BEARING PAD**	**80.00**	**$9,696.00**	**$121.20**	**SF**
930	**8644**	**SILICONE SEALANT**	**947.00**	**$15,388.00**	**$16.25**	**LF**
930	**8671**	**CONCRETE SLEEPER SLAB**	**48.00**	**$11,612.16**	**$241.92**	**SY**
930	**8686**	**AGGREGATE SLOPE PROTECTION**	**1,202.00**	**$158,062.00**	**$131.50**	**SY**
930	**9223**	**CRACK SEALING**	**11,507.00**	**$57,556.20**	**$5.00**	**LF**
930	**9504**	**BRIDGE REPAIR**	**1.00**	**$45,000.00**	**$45,000.00**	**L SUM**
930	**9505**	**BRIDGE REPAIR-BEARING**	**1.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**L SUM**
930	**9534**	**MODIFY DECK DRAIN**	**32.00**	**$54,211.76**	**$1,694.12**	**EA**
930	**9537**	**ABUTMENT UNDERDRAIN SYSTEM**	**19.00**	**$368,800.00**	**$19,410.53**	**EA**
930	**9543**	**RETAINING WALL**	**56.00**	**$20,160.00**	**$360.00**	**SF**
930	**9549**	**MODULAR RETAINING WALL SYSTEMS**	**2,490.00**	**$505,470.00**	**$203.00**	**SF**
930	**9551**	**CONCRETE MODULAR BLOCK RETAINING WALL**	**3,483.00**	**$806,039.00**	**$231.42**	**SF**
930	**9605**	**SPALL REPAIR - MINOR**	**224.00**	**$82,460.00**	**$368.13**	**SF**

Spec	Code	Item Description	Total Quantity	Total Cost	Ave. Price	English Unit
930	**9612**	**SPALL REPAIR**	**768.00**	**$281,471.00**	**$366.50**	**SF**
930	**9639**	**APPROACH SLAB LIP REPAIR**	**449.20**	**$113,236.20**	**$252.08**	**LF**
930	**9642**	**REHABILITATE HISTORIC STRUCTURE**	**1.00**	**$6,500.00**	**$6,500.00**	**L SUM**
930	**9647**	**BARRIER END MODIFICATION**	**4.00**	**$21,940.00**	**$5,485.00**	**EA**
930	**9660**	**ABUTMENT REPAIR**	**1.00**	**$8,250.00**	**$8,250.00**	**L SUM**
930	**9665**	**BARRIER REPAIR**	**4.00**	**$26,110.00**	**$6,527.50**	**EA**
930	**9690**	**CURB OVERLAY**	**530.00**	**$164,300.00**	**$310.00**	**LF**
930	**9694**	**GIRDER PATCHING**	**1.00**	**$17,557.25**	**$17,557.25**	**L SUM**
930	**9696**	**BEAM END REPAIR**	**2.00**	**$3,000.00**	**$1,500.00**	**EA**
930	**9750**	**PEDESTRIAN BRIDGE - PRE-FAB**	**3.00**	**$993,000.00**	**$331,000.00**	**EA**
930	**9771**	**ALUMINUM BOX CULVERT - SITE 1**	**80.00**	**$406,140.00**	**$5,076.75**	**LF**
930	**9772**	**ALUMINUM BOX CULVERT - SITE 2**	**52.00**	**$253,540.04**	**$4,875.77**	**LF**
930	**9781**	**ALUMINUM HEADWALL & WINGWALLS - SITE 1**	**2.00**	**$79,385.00**	**$39,692.50**	**EA**
930	**9782**	**ALUMINUM HEADWALL & WINGWALLS - SITE 2**	**2.00**	**$78,510.00**	**$39,255.00**	**EA**
930	**9941**	**HISTORICAL DISPLAY**	**3.00**	**$16,500.00**	**$5,500.00**	**EA**
930	**9971**	**CAUSEWAY 1**	**1.00**	**$61,000.00**	**$61,000.00**	**L SUM**
950	**8673**	**EXPANSION JOINT MODIFICATION**	**45.00**	**$95,445.00**	**$2,121.00**	**LF**
950	**9712**	**JOINT TREATMENT**	**78.00**	**$18,300.00**	**$234.62**	**LF**
950	**9780**	**ANTI-SKID SURFACE OVERLAY**	**34,200.00**	**$162,108.00**	**$4.74**	**SF**
970	**3**	**LANDSCAPE FABRIC**	**78.00**	**$409.50**	**$5.25**	**SY**
970	**8**	**LANDSCAPE PREPARATION**	**894.80**	**$20,014.60**	**$22.37**	**SY**
970	**70**	**STONE MULCH**	**1,348.00**	**$16,811.00**	**$12.47**	**SF**
970	**75**	**WOOD MULCH**	**2,667.00**	**$4,626.30**	**$1.73**	**SF**
970	**80**	**LANDSCAPE BOULDERS**	**175.00**	**$20,410.25**	**$116.63**	**TON**
970	**110**	**HERBICIDE WEED CONTROL**	**1,575.00**	**$7,875.00**	**$5.00**	**LF**
970	**200**	**DECORATIVE CONCRETE PLANTER**	**2.00**	**$32,000.00**	**$16,000.00**	**EA**
970	**300**	**BENCH**	**6.00**	**$32,860.00**	**$5,476.67**	**EA**
970	**320**	**TRASH RECEPTACLE**	**3.00**	**$8,400.00**	**$2,800.00**	**EA**
970	**350**	**SITE FURNISHINGS**	**4.00**	**$70,000.00**	**$17,500.00**	**EA**
970	**365**	**SHELTER**	**1.00**	**$10,750.00**	**$10,750.00**	**EA**
970	**450**	**BIKE RACKS**	**3.00**	**$1,350.00**	**$450.00**	**EA**
970	**602**	**CONCRETE TREE RING**	**3.00**	**$6,540.00**	**$2,180.00**	**EA**
970	**1000**	**TREES**	**84.00**	**$48,757.00**	**$580.44**	**EA**
970	**1011**	**LANDSCAPE PLANTINGS**	**2.00**	**$892,290.30**	**$446,145.15**	**L SUM**
970	**1012**	**SHRUBS GROUP A**	**24.00**	**$9,360.00**	**$390.00**	**EA**
970	**1025**	**REPLANT TREES**	**6.00**	**$8,205.00**	**$1,367.50**	**EA**
970	**1030**	**PERENNIALS GROUP A**	**59.00**	**$3,068.00**	**$52.00**	**EA**
970	**2028**	**TATARIAN MAPLE**	**24.00**	**$9,360.00**	**$390.00**	**EA**
970	**2150**	**NORTHERN ACCLAIM HONEYLOCUST**	**3.00**	**$2,850.00**	**$950.00**	**EA**
970	**2194**	**RED SPLENDOR CRABAPPLE**	**13.00**	**$4,680.00**	**$360.00**	**EA**
970	**2202**	**SPRING SNOW CRABAPPLE**	**3.00**	**$2,055.00**	**$685.00**	**EA**
970	**2392**	**IVORY SILK LILAC**	**13.00**	**$5,200.00**	**$400.00**	**EA**
970	**2420**	**AMERICAN LINDEN**	**7.00**	**$8,316.00**	**$1,188.00**	**EA**
970	**2456**	**PRAIRIE EXPEDITION AMERICAN ELM**	**13.00**	**$5,200.00**	**$400.00**	**EA**
980	**92**	**CATTLE GUARD 8FT X 20FT**	**3.00**	**$93,000.00**	**$31,000.00**	**EA**
980	**100**	**CATTLE GUARD 8FT X 28FT**	**2.00**	**$76,000.00**	**$38,000.00**	**EA**
980	**170**	**CATTLE GUARD RESET**	**5.00**	**$22,920.00**	**$4,584.00**	**EA**
980	**171**	**REMOVE CATTLE GUARD**	**11.00**	**$39,780.00**	**$3,616.36**	**EA**
980	**232**	**WILDLIFE GUARD 16FT X 32FT**	**7.00**	**$599,200.00**	**$85,600.00**	**EA**
980	**800**	**RELOCATE ROAD CLOSURE GATE**	**2.00**	**$26,900.00**	**$13,450.00**	**EA**
990	**221**	**GUARD POST-REMOVABLE**	**6.00**	**$4,500.00**	**$750.00**	**EA**
990	**230**	**TEMPORARY ACCESS**	**1.00**	**$14,000.00**	**$14,000.00**	**L SUM**

Price Sheet List For **2025**, Totals Last Calculated **01/20/2026**

Spec	Code	Item Description	Total Quantity	Total Cost	Ave. Price	English Unit
990	**400**	**PIPE CLEANOUT**	**33.00**	**$79,100.00**	**$2,396.97**	**EA**
990	**450**	**ABANDON WELL**	**1.00**	**$37,780.00**	**$37,780.00**	**EA**
990	**650**	**CONCRETE CHANNEL LINING**	**219.00**	**$47,523.00**	**$217.00**	**SY**
990	**1933**	**GRANITE STONEWORK**	**135.00**	**$22,005.00**	**$163.00**	**SF**
990	**1968**	**DRAIN FIELD**	**19.00**	**$252,688.63**	**$13,299.40**	**EA**
990	**2500**	**MEDIAN CROSSOVERS**	**1.00**	**$108,700.00**	**$108,700.00**	**EA**